	
	
	

	
	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение ремонтно-строительных работ по устройству гидроизоляции и уклона на балконе над входом конгресс центра ГК «Богатырь».
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	Наименование объекта
	  ГК «Богатырь» 
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	Географическое положение объекта
	  РФ, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, Олимпийский проспект, 21

	3
	Сведения о Заказчике
	  Акционерное общество «Сочи-Парк» (АО «Сочи-Парк»)

  Юридический адрес: 354000, Краснодарский край, город Сочи,

  Центральный район, улица Северная, дом 12, корпус 2, офис 313/2-3

  Почтовый адрес: 354349, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, почтовое отделение 349, а/я 11.
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	Исходные данные
	1. Техническое задание.

2. Ведомость объемов работ.
3. Схема.
4. Локально сметный расчёт
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	Требования к организации
	1. Наличие ресурсных возможностей (финансовые, материально – технические, производственные, трудовые).
2. Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора.
3. Обеспечить способность проведения необходимого комплекса работ в требуемые сроки и с должным качеством.
4. Организация не должна находиться в процессе ликвидации, банкротства и на ее имущество не должен быть наложен арест. 
5. Контрагент, должен иметь опыт выполнения аналогичных видов работ (копия договора, актов приемки выполненных работ).
6. Вести, с момента начала работ и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке общие и специальные журналы учета выполнения работ при строительстве, вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 "Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004", утвержденного приказом Минрегиона России от 24.12.2019 г. N 861/пр.
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	Основание для выполнения работ
	Договор подряда
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	Вид строительства
	Ремонтно-монтажные работы
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	Основные показатели и виды работ 
	1. Работы выполнить в полном объеме согласно предоставленной ведомости объемов работ, сметной и рабочей документации.
2. Перед началом производства работ, Подрядчик направляет Заказчику на согласование и утверждение график производства работ (ГПР).

3. Ремонтно-строительные работы:
-Демонтаж покрытий полов из керамических плиток;
- Демонтаж покрытий стен из керамических плиток (плинтус из плитки 100мм)
- Демонтаж стяжки пола;

- Устройство армированной полусухой стяжки на поверхности балкона;

- Шлифование стяжки пола под гидроизоляцию;

- Устройство обмазочной гидроизоляции;

- Устройство стяжки пола;

- Укладка керамогранитной напольной плитки;

-Укладка плинтусов из керамогранитной плитки;

- Затирка плиточных швов.
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	Требования к используемым материалам
	Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий и должно быть подтверждено соответствующими документами - сертификатами качества. 
Материалы использовать в соответствии со сметной документацией.

Закуп материалов производится только после согласования ведомости о стоимости материалов и предоставления сертификатов качества Заказчику.
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	Гарантийные обязательства
	Гарантийный срок на выполненные работы определяется договором и должен быть не менее 24 месяца с момента подписания сторонами Актов приемки выполненных работ.

Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, иные недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения данных дефектов.
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	Требования к безопасности при проведении работ
	Соблюдение требований охраны труда, электробезопасности, 

правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и правил, действующих на территории РФ.
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	Требования к составу и ведению Исполнительной документации


	Исполнительная документация предоставляется согласно «РД-11-02-2006 - Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 N 11282.

	13
	Порядок ведения, контроль и приемка работ и оплаты
	Готовность и приемка скрытых работ, ответственных конструкций, испытаний и опробования оборудования, систем и устройств, приемки инженерных систем подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком соответствующих актов.

В случае необходимости производства дополнительных работ (выявленных в ходе выполнения работ) - до начала их выполнения незамедлительно письменно уведомить Заказчика о такой необходимости и представить соответствующее обоснование. Дополнительные работы, выполненные без письменного согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

Осуществлять в процессе производства работ систематическую, а по завершению работ - окончательную уборку места производства работ на строительной площадке. Убирать мусор в местах производства работ и складировать его в местах, определенных Заказчиком.
В недельный срок со дня подписания Акта об окончательной приемке работ по Договору Подрядчик обязан вывезти за его пределы принадлежащую ему дорожно-строительную технику и оборудование, транспортные средства, строительные материалы, изделия и конструкции, демонтировать и вывезти возведенные им временные здания и сооружения, утилизировать строительный мусор.

Исполнитель сдает заказчику 2 экземпляра исполнительной документации и один экземпляр на электронном носителе в редактируемом формате DWG, DOC. 
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	Сроки и этапность выполнения работ
	Срок выполнения работ 30 календарных дней с момента получения аванса.
До начала авансирования предоставить поэтапный график.
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	Особые условия
	Сейсмичность 9 баллов


