Договор подряда № ____
	г. Сочи
	                   «__» _____________2023 года


Акционерное общество «Сочи-Парк» (АО «Сочи-Парк»), в лице Генерального директора Кузнецовой Людмилы Александровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

_____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор подряда (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется, в сроки, установленные настоящим Договором, выполнить ремонтно-строительные работы в помещении «Петровского зала» ГК «Богатырь»» (далее – Работы), расположенного по адресу: РФ, Краснодарский край, федеральная территория Сириус, ПГТ Сириус, Олимпийский пр-кт, д.21, ГК «Богатырь» (далее – Объект, зона производства работ), в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), и Локально-сметным расчетом (Приложения №2 к Договору).
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций, при условии предварительного письменного согласования с Заказчиком привлечения Субподрядчика, с указанием объемов и сроков выполнения привлекаемыми Субподрядчиками Работ. 
1.3. Заказчик обязуется принять Работы, выполненные Подрядчиком, качество которых соответствует требованиям нормативных актов РФ и условиям Договора, и оплатить обусловленную настоящим Договором цену.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ
2.1. Общая стоимость выполняемых Подрядчиком Работ по Договору (Цена Договора) в соответствии с Локально-сметным расчетом (Приложения №2 к Договору) составляет: _____________ (____________________) руб. ____ коп., в том числе НДС ___%-________ руб.___коп., (либо НДС не облагается).  
2.2. Цена Договора, предусмотренная пунктом 2.1 Договора, включает в себя все затраты и издержки, связанные с исполнением обязательств Подрядчика по настоящему Договору, а также его вознаграждение. В цену Договора включены также расходы Подрядчика на закупку и поставку материалов, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также иные расходы, прямо не предусмотренные Договором, но которые могут возникнуть в ходе исполнения обязательств Подрядчиком.
2.3. Цена Договора является предельной и подлежит соразмерному уменьшению в случае выполнения Работ не в полном объеме на основании соответствующих исполнительных локальных смет, представленных Подрядчиком и согласованных Заказчиком. Подрядчик не вправе требовать увеличения предельной цены, в том числе в случае, когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению Работ или необходимых для этого расходов.

2.4. Превышение Подрядчиком согласованных Сторонами объёмов Работ, не подтвержденных подписанными Сторонами Дополнительными соглашениями, оплачивается Подрядчиком за свой счет.

2.5. Цена Договора согласована Сторонами с учетом возможного изменения и существенного возрастания стоимости материалов и оборудования, применяемых Подрядчиком, стоимости выполняемых Работ и не может быть изменена в случае обнаружения такого возрастания. 
2.6. Цена Договора подлежит пересмотру Сторонами в случаях, если Заказчик принял решение о внесении изменений в объемы Работ, согласованные Сторонами по Договору. В этом случае увеличение или уменьшение Договорной цены фиксируется путем подписания Дополнительного соглашения к Договору.

2.7. Если Подрядчиком при определении объемов Работ и/или при подготовке Расчета стоимости Работ будут допущены погрешности и ошибки, такого рода ошибки и погрешности не приведут к изменению цены Договора, за исключением случаев, предусмотренных в п. 2.8. Договора.
2.8. Заказчик вправе уменьшить цену Договора на стоимость Работ, ошибочно включенных Подрядчиком и/или на сумму математической ошибки, возникшую вследствие неправильного подсчета стоимости Работ.

2.9. Стоимость за единицу Работ, указанная в Локально-сметном расчете (Приложения №2 к Договору) является твердой и не подлежит изменению на весь срок исполнения Договора.

2.10. Если по результатам контрольных обмеров выявлено несоответствие выполненных работ исполнительной документации в Сторону их уменьшения, Заказчик обязан потребовать устранения выявленных нарушений в установленные сроки. При не устранении Подрядчиком или невозможности устранения нарушений, Договорная цена подлежит соответствующему уменьшению. При этом надлежащим доказательством, фиксирующим факт нарушения, является акт о контрольных обмерах выполненных работ, составленный Заказчиком с привлечением ответственного представителя Заказчика по строительному контролю и Подрядчика.
3. ОПЛАТА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Заказчик оплачивает Подрядчику Работы в следующем порядке: 

3.1.1. До начала производства работ Заказчик оплачивает Подрядчику аванс в размере 30 % от общей стоимости договора, что составляет: _______________(__________________) рублей ____копеек, в том числе НДС 20% - ______________ (__________________) рублей ___ копеек /НДС не предусмотрен (выбрать необходимое), в течение 10 (десяти) банковских дней с момента заключения Договора и предоставления счета на оплату.

3.1.2. По завершению Работ в полном объеме, на основании подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных Работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3), Акта о завершении Работ по договору (по форме Приложения № 3 к Договору), приемки и согласования Заказчиком исполнительной документации - в течение 10 (десяти) банковских дней с даты предоставления Подрядчиком счета на оплату, Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных и принятых Работ, с учетом перечисленного авансового платежа, согласно п.3.1.1. Договора.
3.2. Платежи по Договору производятся Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. Днем исполнения обязательств Заказчика по оплате выполненных Работ по настоящему Договору считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.3. Выставляемые Заказчику платежные документы в обязательном порядке должны содержать ссылки на первичные документы, а также документы, подтверждающие выполнение Подрядчиком обязательств.

3.4. При изменении реквизитов Подрядчика, указанных в Договоре, Подрядчик извещает об этом Заказчика в однодневный срок официальным документом, подписанным руководителем и главным бухгалтером и заверенным печатью. В противном случае все риски, в том числе связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Подрядчика, несет исключительно Подрядчик.

3.5. В случае, если какой-либо выставленный Подрядчиком счет на оплату или иной платежный документ содержит ошибки или неточности, Заказчик возвращает такой документ Подрядчику без осуществления оплаты. В таком случае срок оплаты начинает исчисляться с учетом срока выставления Подрядчиком исправленного платежного документа.
3.6. За каждый день нарушения, установленного ст. 168 Налогового кодекса РФ срока выставления счета-фактуры Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% указанной в нем суммы НДС.
3.7. Подрядчик полностью возместит Заказчику убытки, возникшие из-за недостоверности заверений или невыполнения гарантий Поставщика, указанных в Договоре.

Размер убытков равен суммам налога на прибыль организаций, НДС, пени и штрафа, доначисленным Заказчику по операциям с Подрядчиком и указанным во вступившем в силу решении налогового органа. Подрядчик возмещает указанные убытки не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня получения требования Заказчика с приложением копии решения налогового органа (выписки из решения, касающейся сделок с Подрядчиком).
4.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Срок выполнения Работ: 30 (тридцать) календарных дней, с момента получения аванса, согласно п. 3.1.1. настоящего Договора.

4.2. Под датой окончания Работ по Договору Стороны понимают завершение Работ в полном объеме и устранение Подрядчиком всех Дефектов/Недостатков и подписание Сторонами Акта о завершении Работ по договору (по форме Приложения №3 к Договору).

4.3. В случае нарушения Заказчиком обязательств по оплате авансового платежа (п. 3.1.1 Договора), Подрядчик вправе продлить срок выполнения работ пропорционально сроку задержки авансового платежа. 



4.3.1. Если Подрядчик считает, что он вправе рассчитывать на продление срока завершения Работ, то Подрядчик обязан уведомить Заказчика в письменной форме, описав событие или обстоятельство, послужившее основанием для продления срока завершения Работ. Уведомление должно быть выдано Заказчику способом гарантирующим его получение Заказчиком в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после того, как Подрядчику, стало или должно было стать известно об этом событии или обстоятельстве. Если Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней не представил Заказчику уведомления о продлении срока завершения Работ, срок завершения Работ по Договору не продлевается.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ МАТЕРИАЛАМИ И 
ОБОРУДОВАНИЕМ
5.1. Подрядчик принимает на себя обязательство при выполнении Работ по Договору обеспечить закупку и доставку на Объект всех необходимых материалов, изделий и оборудования, стоимость которых включена в Цену Договора. 

5.2. На Подрядчике лежит риск утраты и/или случайного повреждения поставленных им материалов и оборудования, техники до полного завершения Работ и сдачи их Заказчику (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки и освобождать зону производства работ от мусора и принадлежащего ему имущества). Подрядчик обязан обезопасить Заказчика от любого ущерба, расходов и выплат (включая судебные выплаты и издержки), которые могут возникнуть в связи с доставкой указанных материалов и оборудования, их хранением в зоне производства работ, и вести переговоры и отвечать по всем искам, связанным с такой доставкой и хранением.

5.3. Подрядчик обязуется осуществить за свой счет приемку, разгрузку, охрану, складирование, хранение и подачу для производства Работ оборудования и материалов. Во время хранения материалов, техники и оборудования Подрядчик должен предпринимать меры по обеспечению сохранности материалов, техники и оборудования, в том числе меры, установленные обязательными техническими правилами, правилами противопожарной безопасности, правилами промышленной безопасности, правилами техники безопасности, меры по обеспечению экологической безопасности. Не производить складирование материалов на дорогах и разворотных площадках и не засорять внутренние дороги Объекта ТКО и иными отходами.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. Произвести приемку и оплату выполненных Подрядчиком Работ, объем и качество которых соответствуют условиям Договора.

6.1.2. В случае обнаружения в ходе выполнения Работ отступлений от условий настоящего Договора, ухудшающих качество выполняемых Подрядчиком Работ, или иных недостатков, влияющих на результат Работ, немедленно в письменной форме уведомить Подрядчика, назначив сроки для устранения выявленных недостатков.

6.1.3. Передать Подрядчику список уполномоченных лиц с указанием телефонов для связи, ответственных за надзором за производством Работ, приемке выполненных Работ, а также акта формы № КС-2 и справки формы № КС-3.
6.1.4. В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения Договора передать Подрядчику зону производства работ, путем подписания Сторонами Акта приема-передачи зоны производства работ.
6.1.5. Предоставить Подрядчику на весь период выполнения Работ свободный, беспрепятственный доступ на Объект, подъезд к месту выполнения Работ. При необходимости обеспечить на время действия Договора транспорт и работников Подрядчика пропусками на территорию Объекта, в порядке и в соответствии с действующими локальными нормативными актами Заказчика.
6.1.6. Рассмотреть, и при отсутствии замечаний согласовать направленный на рассмотрение Подрядчиком проект производства работ (ППР). Замечания к ППР направляются Заказчиком и подлежат устранению Подрядчиком в кратчайшие сроки.

6.1.7. Своевременно до начала производства Работ, согласовать планируемые к использованию Подрядчиком в производстве Работ оборудование, основные материалы и конструкции. 

6.2. Заказчик вправе: 
6.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ по Договору, соблюдением сроков их выполнения и соответствием сметной документации, а также качеством материалов и оборудования.

6.2.2. Давать рекомендации Подрядчику о способе и порядке производства Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.2.3. Проводить проверки на предмет соблюдения требований промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда и состояния антитеррористической защищенности и охраны Объекта.
6.2.4. Рекомендовать Подрядчику субподрядные организации, привлекаемые к выполнению отдельных видов Работ, а также производителей материалов и изделий для использования на строительстве Объекта.

6.2.5. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п.7.1.22. Договора по освобождению зоны производства работ, Заказчик вправе освободить зону производства работ от имущества Подрядчика, произвести уборку зоны производства работ и удержать суммы, затраченные Заказчиком на выполнение этих мероприятий, за счет суммы подлежащей перечислению Подрядчику в счет оплаты выполненных Работ, либо Подрядчик возмещает указанные затраты Заказчику в течение 3 (Трех) банковских дней с даты выставления Заказчиком счета на оплату.

6.2.6. В случаях, когда Работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат Работы, или с иными недостатками, требовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в течение разумного срока, установленного Заказчиком, а при не указании такого срока Заказчиком - в разумный срок, в зависимости от вида Работ, который в этом случае не должен превышать 10 (десять) календарных дней;

- соразмерного уменьшения установленной за Работу цены (в том числе путем не выплаты предусмотренной Договором цены в соответствующей части, а в случае, если Работы уже оплачены, требовать возврата Подрядчиком денежных средств);

- возмещения своих расходов, понесенных при устранении недостатков (в том числе путем невыплаты, предусмотренной Договором цены в соответствующем размере, а в случае, если Работы уже оплачены, требовать возврата Подрядчиком денежных средств).

6.2.7. Заказчик имеет иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2.8. Заказчик вправе осуществлять контрольные обмеры выполненных работ.
6.2.9. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ, а как следствие и в оплате работ, если их объем, стоимость или качество не подтверждаются исполнительной документацией.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

7.1. Подрядчик обязан:

7.1.1. Выполнить Работы, предусмотренные настоящим Договором в соответствии с требованиями нормативных и законодательных актов, а также ГОСТов, СНиПов, ТУ и т.п., относящихся к выполнению Работ, а также требования к применяемым Подрядчиком импортным материалам и оборудованию (если применимо), действующие в Российской Федерации в период действия Договора и любые иные нормы и правила, регулирующие порядок и требования по выполнению Работ и сдаче их результатов (далее – Нормы и Правила) и сдать результат Работ Заказчику в срок, предусмотренный Договором. Все требования Норм и правил (включая те, которые могут носить рекомендательный характер) являются обязательными для Подрядчика, если иное не будет предусмотрено Договором в отношении норм, носящих рекомендательный характер. 
7.1.2. В течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Договора назначить приказом по организации ответственных лиц на Объекте, которые вправе осуществлять от имени Подрядчика обязательства, принадлежащие Подрядчику в соответствии с Договором, в том числе:

- за производство Работ;

- за поставку материалов и оборудования и иных материально-технических ресурсов;

- за обеспечение безопасности Объекта, соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов на Объекте и специального контроля. 
7.1.2.1. Для совершения юридических действий, в том числе для сдачи выполненных Работ, Подрядчик обязан выдать доверенность уполномоченному лицу. 
7.1.2.2. В течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Договора, Подрядчик обязан передать Заказчику копию приказа о назначении ответственных лиц и доверенность (для совершения юридически значимых действий представителем Подрядчика).
7.1.3. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора разработать за счёт собственных средств проект производства работ (ППР) и согласовать его с Заказчиком.

7.1.4. Обеспечить Объект всеми необходимыми материалами и изделиями; использовать в ходе выполнения Работ качественные материалы, оборудование, которые перед началом производства Работ подлежат согласованию с Заказчиком. 

Все поставляемые для Работ материалы, оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии перечисленных документов должны быть предоставлены Заказчику заблаговременно до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов.
Любые отклонения от нормативной технической, сметной документации, альбома эскизов, в том числе, не влияющие на технологию и качество выполняемых Работ, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком. 

7.1.5. Согласовать с Заказчиком оборудование, основные материалы до начала производства Работ. Согласование с Заказчиком является одним из способов осуществления контроля и надзора за качеством материалов и оборудования, используемых при выполнении Работ. 
В расходы Подрядчика не включаются затраты на подготовку к выполнению Работ, произведенных без согласования с Заказчиком. Также к компенсируемым расходам не относится приобретенный и не использованный Подрядчиком материал.

7.1.6. По требованию Заказчика в срок не позднее 3 (трех) календарных дней, следующих за датой получения требования, представлять всю необходимую информацию и документы, удостоверяющие качество поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, выполненных или выполняемых Работ, их соответствие условиям Договора, подтверждающие надежность обеспечения охраны Объекта, организации пропускного и внутриобъектового режимов, специального контроля.
7.1.7. Устранить в течение срока, установленного Заказчиком (при не указании такого срока Заказчиком - в разумный срок в зависимости от вида Работ, который не должен превышать 10 календарных дней), своими силами и за свой счет любые недостатки в выполненных Работах (в том числе отступления от рабочей документации, требований законодательства РФ, иных правовых актов, технических регламентов, строительных норм и правил), которые выявлены в период выполнения Работ по Договору, при приемке Работ или после подписания Сторонами последнего акта о приемке выполненных Работ.
7.1.8. Обеспечить производство Работ автономными источниками электроснабжения, необходимыми для выполнения Работ, являющихся предметом Договора. 

7.1.9. Соблюдать законодательство Российской Федерации в области охраны окружающей среды, самостоятельно нести ответственность за любые нарушения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.
7.1.10. Обеспечить приемку, разгрузку, складирование и сохранность поступающих на Объект материалов, осуществлять входящий контроль качества, вести соответствующий учёт.
7.1.11. Соблюдать установленные правила дорожного движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях при выполнении Работ, и при необходимости получить в ГИБДД и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных строительных машин, механизмов, оборудования, конструкций, материалов и опасных грузов. 
7.1.12. Обеспечить за счет собственных средств выполнение требований промышленной безопасности, необходимых противопожарных мероприятий, санитарно-гигиенических требований, мероприятий по охране труда и технике безопасности, охране окружающей среды на территории Объекта.
7.1.13. Обеспечить безопасные условия и охрану труда работников Подрядчика в целях сохранения их жизни и здоровья, в том числе нахождение работников Подрядчика и лиц, выполняющих Работу по гражданско-правовым договорам с Подрядчиком, в процессе выполнения Работ в специальной форме.
7.1.14. Обеспечить своими силами и средствами получение всех необходимых профессиональных допусков и разрешений на право выполнения Работ, требующихся в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.
7.1.15. Выполнять законные требования и предписания органов государственной власти РФ и контролирующих организаций в случае, если требования и предписания адресованы Подрядчику либо Заказчику в связи с некачественным выполнением Подрядчиком Работ и/или выполнением Работ без соответствующих лицензий (иных необходимых разрешений), и/или в связи ненадлежащим исполнением Подрядчиком иных обязательств по Договору.

7.1.16. Исполнять полученные в ходе Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
7.1.17. Извещать Заказчика за 2 (два) рабочих дня до начала приемки скрытых Работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых Работ и составления актов освидетельствования этих Работ. При нарушении требований, предусмотренных настоящим пунктом, скрытые Работы не считаются выполненными, не подлежат оплате, а Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество Работ и неполное их выполнение. Заказчик обязан принять скрытые работы в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Подрядчика извещения о готовности к сдаче скрытых работ вместе с актами освидетельствования этих работ. При наличии замечаний к скрытым работам, Стороны составляют рекламационный акт, в котором фиксируют все обнаруженные недостатки и устанавливают срок для их устранения.  
7.1.18. Немедленно (в течение суток) письменно известить Заказчика и до получения от него письменных указаний, приостановить Работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий, которые могут возникнуть при выполнении указаний Заказчика о способе выполнения Работ;
- иных обстоятельств, в том числе не зависящих от Подрядчика, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
7.1.19. В случае обнаружения Подрядчиком Работ, не предусмотренных Договором, но которые могут повлиять на стоимость или сроки выполнения Работ, Подрядчик обязан в трехдневный срок письменно известить об этом Заказчика.
7.1.20. Принимать все необходимые меры для предотвращения причинения ущерба или повреждения в процессе выполнения Работ на Объекте различным сооружениям транспортом Подрядчика (его перевозчиков, поставщиков).
7.1.21. Обеспечить в процессе проведения Работ собственными силами и за счет договорной цены систематическую уборку Объекта от отходов выполнения и потребления с последующим вывозом на специализированные полигоны. Заключить со специализированными организациями, имеющими необходимые лицензии, договоры на вывоз, утилизацию и размещение отходов за свой счет. 

7.1.22. Вывезти за пределы зоны производства работ в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания Сторонами последнего акта о приемке выполненных Работ по Договору принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, другое имущество, а также мусор. При готовности к сдаче Объекта известить об этом Заказчика не менее чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты.
7.1.23. Организовать сдачу-приемку результатов выполненных Работ по Договору.

7.1.24. Принять участие в работе приемочной комиссии в случае ее создания в порядке, предусмотренном п.9.3. Договора. 

7.1.25. Принять от Заказчика зону производства работ и совместно с Заказчиком подписать Акт о приемке зоны производства работ.

7.1.26. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за любые нарушения природоохранного законодательства, правил техники безопасности, охраны труда, правил пожарной безопасности и оплачивает штрафные санкции, начисленные ему надзорными органами. 
7.1.27. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, если они не противоречат условиям Договора и действующему законодательству Российской Федерации. В случае, если указания Заказчика выходят за рамки Договора и его условий, изложенных в Приложениях, Стороны подписывают Дополнительное соглашение к Договору, в котором определяется объём, стоимость требуемых дополнительных Работ, сроки выполнения и условия их оплаты.


7.1.28. Соблюдать и обеспечивать соблюдение привлеченными им лицами при производстве Работ все необходимые меры противопожарной безопасности, промышленной безопасности, охраны труда и санитарии, обеспечивать меры по охране окружающей природной среды и безопасности дорожного движения, и иные меры, установленные для Подрядчика Нормами и правилами. Подрядчик несет ответственность, установленную Нормами и правилами, и Договором, в том числе материальную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность за профессиональные заболевания или несчастные случаи на производстве, которые могут произойти с его работниками, или которые могут произойти в результате действий или бездействия работников Подрядчика во время выполнения Работ по Договору или нахождении на Объекте.


7.1.29. Обеспечить своими силами и за свой счет получение работниками Подрядчика, не являющимися гражданами Российской Федерации, виз либо иных разрешений на въезд и осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации. В случае предъявления к Заказчику претензий (предписания, штрафные и иные санкции и проч.) на предмет наличия виз и разрешений у работников Подрядчика и/или Субподрядчиков, Подрядчик обязан принять все необходимые меры для защиты прав и интересов Заказчика, а также компенсировать все убытки Заказчика, связанные с такими претензиями.


7.1.30. Изготовить и передать Заказчику до момента приемки работ вместе с актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) полный комплект исполнительной документации. 

7.1.31. Возместить потери заказчика в размере убытков, возникших в результате отказа налогового органа в возмещении (вычете) из бюджета заявленных заказчиком сумм НДС по причинам: неуплаты НДС в бюджет Подрядчика (если подрядчик применяет общую систему налогообложения) по сделкам, связанным с исполнением Договора; ошибок и/или неверных сведений в счетах-фактурах или универсальном передаточном документе (УПД); подписания счетов-фактур или УПД Подрядчика неуполномоченным на то лицом. Возмещение потерь Заказчика производится Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения выставленного счета, расчета потерь с приложением копии выписки из решения налоговых органов.

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

8.1. Подрядчик несет полную ответственность за сохранность и риск случайной гибели или повреждения находящихся в зоне производства работ материалов, изделий, конструкций, оборудования, техники, которые используются для выполнения Работ по настоящему Договору, 
8.2. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ, и в случае повреждения (гибели) - восстанавливает его за свой счет. При этом все восстановительные Работы должны быть завершены Подрядчиком в сроки, установленные Договором.

8.3. Риск случайной гибели или повреждения материалов, изделий, конструкций, оборудования, техники, а также результата выполненных Работ переходит на Заказчика только после подписания в установленном порядке акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), Акта о завершении работ и возврата Заказчику зоны производства работ.
8.4. В случае, если в результате действий (бездействия) Подрядчика будет причинен вред Заказчику, и(или) имуществу Заказчика, и(или) третьим лицам, и(или) имуществу таких лиц, Подрядчик обязуется возместить Заказчику и(или) третьим лицам ущерб и убытки в полном объеме, при этом Подрядчик возмещает  Заказчику все денежные средства, уплаченные  последним в качестве штрафных санкций третьим лицам, если основанием для возникновения штрафных санкций послужили виновные действия (бездействия) Подрядчика.  

9. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
9.1. Работы, подлежащие сдаче-приемке, должны приниматься уполномоченным представителем Заказчика либо Приемочной комиссией, формируемой в порядке, установленном п.9.3. Договора. 
9.2. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется по акту о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3). 
9.3. Приемочная комиссия создается Заказчиком в составе своих представителей и представителей Подрядчика. Приемочная комиссия приступает к приемке Работ в порядке, предусмотренном п. 9.8 Договора, не позднее чем через 5 (пять) календарных дней после получения извещения Подрядчика о готовности к сдаче результатов работ. 

В случае отказа отдельных членов приемочной комиссии от подписания акта приемки они должны представить председателю приемочной комиссии заключение с изложением замечаний, входящих в их компетенцию и имеющим отношение к выполнению требований технической документации и нормативных документов. Указанные в заключениях требования должны быть выполнены Подрядчиком в согласованный Приемочной комиссией срок.

9.4. Готовность принимаемых, скрытых Работ, подлежащих освидетельствованию, подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования скрытых работ.
9.5. Если по характеру выполненных Работ их приемке должны предшествовать испытания, то такие Работы принимаются только при положительном результате испытаний. По требованиям Заказчика Подрядчик обязан провести дополнительные испытания за свой счет.
9.6. В случае проведения предварительных испытаний Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о времени проведения проверки за 2 (два) рабочих дня до начала испытаний. Отсутствие при испытаниях представителя Заказчика, извещенного надлежащим образом о времени и месте предварительных испытаний, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество выполненных Работ и используемых материалов.
9.7. В случае неявки уполномоченного представителя Заказчика для приемки Работ и скрытых Работ, уведомленного надлежащим образом, Работы считаются выполненными Подрядчиком надлежащим образом. Если скрытые Работы выполнены без присутствия Заказчика, когда он не был информирован надлежащим образом или проинформирован с опозданием, по требованию Заказчика, Подрядчик обязан за свой счет произвести вскрытие любой части скрытых Работ согласно указанию Заказчика (его уполномоченного представителя), а затем восстановить ее за свой счет.
9.8. Приемка выполненных работ осуществляется в следующем порядке:
9.8.1. Подрядчик предоставляет Заказчику до момента приемки работ акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), документы на оборудование и материалы (сертификаты соответствия, паспорта, товарные накладные по форме ТОРГ-12, счета-фактуры и иную документацию), исполнительную документацию, если эти документы не переданы им Заказчику ранее. При невыполнении данного требования Заказчик вправе задержать оформление соответствующих документов и/или оплату за выполненные работы до момента предоставления Подрядчиком необходимых документов и счёта на оплату (счет-фактуры).
9.8.2. Подрядчик организует процесс сдачи-приемки Работ, Стороны обеспечивают присутствие представителей, необходимых специалистов, соответствующих должностных лиц.
9.8.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документации от Подрядчика, указанной в п.9.8.1. Договора, принимает выполненные работы и подписывает акты выполненных работ либо передает Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ от приемки работ или их части с указанием сроков устранения выявленных недостатков. Стороны вправе составить также двусторонний акт с перечнем замечаний и сроками их устранения, что не освобождает Подрядчика от ответственности за соблюдение сроков и качество выполнения работ по настоящему Договору;
- если работы или часть работ, указанных в акте, выполнены с нарушением условий Договора, некачественно, то Заказчик принимает и оплачивает только качественно выполненные работы по ценам, согласованным в локальном сметном расчете (Приложения №2 к Договору), а работы с недостатками подлежат принятию в течение 5 (пяти) рабочих дней после устранения недостатков в установленном в настоящем пункте порядке (если Заказчик воспользовался правом требования безвозмездного устранения недостатков от Подрядчика). 
9.9. После выполнения работ в полном объеме, устранения недостатков актов о приемке выполненных работ, Подрядчик извещает Заказчика о готовности к сдаче Работ в срок не менее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты. 

9.10. Подрядчик организует сдачу и приемку работ, обеспечивает присутствие при приемке своих представителей, необходимых специалистов, соответствующих должностных лиц.
9.11. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком или третьим лицом, а также при нарушении Подрядчиком установленного порядка сдачи-приемки выполненных Работ.
9.12. При передаче работ Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных последствиях при несоблюдении этих требований.
9.13. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками Заказчик вправе требовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в течение разумного срока, установленного Заказчиком, а при не указании такого срока Заказчиком - в разумный срок, в зависимости от вида Работ, который в этом случае не должен превышать 10 (десять) календарных дней;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены (в том числе путем невыплаты, предусмотренной Договором цены (стоимости работ) в соответствующей части, а в случае, если работы уже оплачены, требовать возврата Подрядчиком денежных средств);

- возмещения своих расходов, понесенных при устранении недостатков (в том числе путем невыплаты, предусмотренной договором цены (стоимости работ) в соответствующем размере, а в случае, если работы уже оплачены, – требовать возврата Подрядчиком денежных средств).

9.14. Заказчик, принявший работу без проверки или без надлежащей проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с обнаружением недостатков Работ, которые не могли быть установлены при обычном способе их приемки или стали явными/возникли после приемки Работ
9.15. Устранение Подрядчиком в установленные Договором или Заказчиком сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных Договором.
9.16. Если в процессе производства подрядных работ возникла необходимость проведения дополнительных работ или исключение ряда работ, что влечет за собой изменение договорной цены,  Подрядчик обязан предупредить и согласовать выполнение дополнительных работ  с Заказчиком и до начала выполнения этих работ составить акт на производство дополнительных работ или на исключение ряда работ, который утверждается Заказчиком в течение 10 дней с момента получения.

9.17. Акт на производство дополнительных работ (или исключение ряда работ) должен содержать следующие подписи и печати (штампы) (при наличии):

9.17.1. подпись и печать (при наличии) Подрядчика;

9.17.2. подпись и печать ответственного лица Заказчика;

9.17.3. подпись и штамп (при наличии) представителя строительного контроля;

В Акте на исключаемые работы – наименование работ, единица измерения, цена за единицу измерения должны соответствовать Локальной смете (Приложения №2  к Договору).

9.18. Приемка дополнительных работ производится в соответствии с оформленным дополнительным соглашением на основании разработанной, утвержденной сметной документации.

9.19. Подрядчик, не согласовавший с Заказчиком необходимость выполнения дополнительных работ, не учтенных в проектной документации, не вправе требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.

9.20.
Если возникает необходимость выполнения дополнительных работ, не включенных в Локально-сметный расчет (Приложения №2 к Договору) или исключения из Локально-сметного расчета, вследствие изменения проектных решений, Заказчик в течение 3 календарных дней с момента утверждения  Акта на производство дополнительных работ, предусмотренного пунктами 9.16, 9.17  настоящего Договора, направляет Подрядчику утвержденный Акт на производство дополнительных работ (исключения ряда работ) для составлении откорректированной Ведомости объемов работ и локально-сметного расчета изменения объемов выполняемых работ (включаемые дополнительные/ исключаемые работы).
9.21. Подрядчик, в течение 10 календарных дней со дня получения Акта на производство дополнительных работ (исключения ряда работ) предоставляет Заказчику откорректированные Ведомости и локальную смету стоимости изменения объемов выполняемых работ (включаемые дополнительные/ исключаемые работы), который является основанием для формирования дополнительного соглашения на увеличение либо уменьшение стоимости настоящего Договора.
9.22. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков результатов выполненных Работ или причин их возникновения, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет инициатор экспертизы. В случае установления экспертизой недостатков Результатов работ, инициатором которой был Заказчик, расходы по проведению экспертизы возмещаются Заказчику Подрядчиком.  В случае установления экспертизой отсутствия недостатков в Результатах работ, инициатором которой был Подрядчик, расходы по проведению экспертизы возмещаются инициатору экспертизы Заказчиком.

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

10.1. Подрядчик гарантирует:
-располагает необходимыми трудовыми и материальными ресурсами для выполнения обязательств по договору - помещением, оборудованием, транспортом и т.д.;

-привлекаемые им для выполнения обязательств по Договору третьи лица являются непосредственными исполнителями услуг (работ) и обладают достаточными трудовыми и материальными ресурсами;

-полностью отразит операции по Договору в первичных документах, бухгалтерской и налоговой отчетности, которая будет своевременно представлена в налоговый орган;

-по операциям Подрядчика не будет признаков несформированного источника вычета НДС;

по требованию Заказчика, налоговых органов или суда своевременно предоставит заверенные копии документов об операциях по Договору.
- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их государственным (национальным) стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с условиями Договора;
- своевременное устранение недостатков в результате выполненных работ;

- выполнение работ, являющихся предметом настоящего Договора, в соответствии с рабочей документацией, строительными нормами и правилами (СНиП), техническими регламентами, иными нормативными правовыми актами РФ и условиями Договора.
10.2. Гарантийный период
Гарантийный срок на результат работ по настоящему Договору устанавливается продолжительностью 24 (Двадцать четыре) месяца, с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.
10.2.1. Гарантийный срок на все оборудование и материалы по настоящему Договору устанавливается продолжительностью 24 (Двадцать четыре) месяца, с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ. 
10.3. Выполнение гарантийных обязательств

10.3.1. Если в течение Гарантийного периода выявится, что отдельные  Работы  или отдельные  части Работ,  при условии их нормальной эксплуатации Заказчиком,  будут иметь дефекты, неисправности, недоделки, недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, то Стороны, в течение 5 (Пяти) дней с момента обнаружения таких недостатков, дефектов составят Рекламационный акт, в котором  в обязательном порядке зафиксируют  дату обнаружения дефекта и  дату его устранения. 

10.3.2. В случае немотивированного отказа Подрядчика подписать Рекламационный акт, он подписывается Заказчиком в одностороннем порядке, при этом Заказчик вправе привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую соответствующими разрешениями, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки.

10.3.3. В течение 3 (трех) дней после устранения дефекта или неисправности, Стороны составят Акт о приемке выполненных работ по устранению дефектов или неисправности в котором, в обязательном порядке зафиксируют фактическую дату устранения дефекта. Гарантия на неисправную часть Объекта продлевается на срок, равный периоду, прошедшему между датой обнаружения и фактической датой устранения дефекта. Подрядчик обязан устранить любой дефект своими силами и за свой счет.  

10.3.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. 

10.3.5. В случае, если Подрядчик в течение срока, указанного в Рекламационном акте, не устранит дефекты, неисправности, недоделки и недостатки, указанные в Рекламационном акте, то Заказчик вправе, без ущерба для своих прав, устранить такие дефекты и недостатки своими силами или с помощью третьих лиц, с последующим требованием о возмещении со стороны Подрядчика расходов Заказчика по организации устранения дефектов в размере затрат на устранение дефектов, недостатков. 

10.3.6. В Гарантийный период Подрядчик обязуется также за свой счет производить замену или ремонт отдельных частей Работ, вышедших из строя из-за дефекта неправильного выполнения. В случае замены дефектных частей Гарантийный период на вновь установленные части, детали Работ назначается вновь.

10.3.7. Если в течение Гарантийного периода будут обнаружены материалы, которые не соответствовали сертификатам, то все Работы по их устранению и замене будут осуществляться Подрядчиком за свой счет.

10.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик вправе получить заключение специалистов по данному вопросу, что не исключает право Сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу. Расходы на заключение специалиста компенсирует Подрядчик, в случае признания специалистами наличия дефектов и недоделок в результате Работ.
10.5. Если в период гарантийного срока обнаруживаются дефекты, препятствующие использованию результата работ по настоящему договору, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные Сторонами сроки.
10.6. Акт об исполнении Сторонами обязательств по Договору.

10.6.1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты завершения Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик направляет Заказчику Акт об исполнении обязательств по Договору, оформленный по форме, указанной в Приложении №4 к Договору. Подрядчик направляет такой Акт только после выполнения всех своих обязательств, включая устранение всех дефектов, которые должны быть устранены по обязательствам Подрядчика.

10.6.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика Акта об исполнении Сторонами обязательств по Договору, Заказчик обязан подписать его и при наличии какой-либо задолженности перед Подрядчиком завершить с ним взаиморасчеты либо в указанный срок предоставить Подрядчику в письменном виде мотивированный отказ от подписания указанного Акта.

10.6.3. В случае не подписания Заказчиком Акта об исполнении Сторонами обязательств по Договору в срок, предусмотренный в п.10.6.2. и не представления Заказчиком в указанный срок в письменном виде мотивированного возражения, Подрядчик вправе в одностороннем порядке подписать указанный Акт только при условии выполнения Подрядчиком в полном объеме своих обязательств и при отсутствии какой-либо задолженности перед Заказчиком по Договору. При этом Подрядчик обязан сделать в таком Акте запись об одностороннем  его подписании в связи с не подписанием и не предоставлением Заказчиком в срок, установленный п.10.6.2.Договора мотивированного возражения от подписания указанного Акта,  и выслать такой Акт в адрес Заказчика в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты истечения срока, указанного в п.10.6.2.Договора, в противном случае такой Акт не является документом, обладающим юридической силой и не подтверждает факт исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по Договору.
10.7. Заверения Подрядчика.

10.7.1. Настоящим Подрядчик заявляет Заказчику, подтверждает и заверяет:

· Заключение Договора не нарушает положения Устава Подрядчика, Договор подписывается лицом, надлежащим образом уполномоченным на заключение такого договора, получены все необходимые в соответствии с уставом Подрядчика и локальными нормативными актами Подрядчика согласия и согласования органов управления Подрядчика, заключение и исполнение Договора не является для Подрядчика крупной сделкой и/или сделкой с заинтересованностью.

· Подрядчик полностью оценил Рабочую документацию и Техническое задание, оценил и понимает объем подлежащих выполнению в соответствии с Договором Работ и обязуется выполнить Работы в полном объеме в соответствии с Рабочей документацией и Техническим заданием, Локальным сметным расчетом за цену Договора даже если при заключении Договора Подрядчик не смог надлежащим образом оценить весь объем подлежащих выполнению Работ.

· 10.7.2. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения Договора он не применяет специальный режим налогообложения. В случае перехода Подрядчика на специальный режим налогообложения до даты начала Работ (о чем Подрядчик обязан немедленно уведомить Заказчика), Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке. В случае несвоевременного уведомления либо не уведомления Подрядчиком Заказчика о переходе на специальный режим налогообложения до даты начала Работ (при наступлении такого обстоятельства), Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 20% от суммы по договору без НДС. 

*(пункт 10.7.2.  исключается в случае, если Подрядчик работает на упрощенной системе налогообложения.) 
11. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

11.1. Заказчик вправе лично или с привлечением на основании договоров третьих лиц осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, качеством применяемых материалов, соответствием работ технической и сметной документации, выполнением Подрядчиком требований промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда. 

11.2. Заказчик (его работники, представители и третье лицо, осуществляющее на основании договора с Заказчиком контроль или надзор, предусмотренный в пункте 11.1 Договора) имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ Подрядчиком. 

12. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
12.1. За нарушение сроков устранения замечаний, указанных в мотивированных отказах Заказчика от принятия выполненных работ и (или) актах, составленных Заказчиком с привлечением представителей организации по проведению строительного контроля, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый день просрочки.
12.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков окончания выполнения работ, установленного Договором в п. 4.1., Подрядчик уплачивает по письменному требованию Заказчика штрафную неустойку в размере 0,3% от Цены Договора за каждый календарный день просрочки выполнения обязательств.

12.3. Заказчик имеет право удержать 5% от стоимости Договора при непредставлении Подрядчиком исполнительной документации на выполненные работы или представлении ненадлежащей исполнительной документации, при условии подтверждения объемов выполненных работ на каждом этапе их выполнения. 
12.4. В случае нарушения установленных Заказчиком сроков устранения недостатков в выполненной Работе, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1 % (один процент) от стоимости работы, в которой обнаружены недостатки, за каждый день просрочки. 
12.5. За нарушение сроков устранения замечаний, указанных в мотивированных отказах Заказчика от принятия выполненных работ, и (или) актах, составленных Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1 % (один процент) от стоимости работ, по которым допущено нарушение, за каждый день просрочки до даты принятия Заказчиком работ.

12.6. За неисполнение и/или ненадлежащие исполнение Подрядчиком природоохранного законодательства Российской Федерации Подрядчик несет имущественную и административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.7. Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждый факт выявленного нарушения, подтвержденный соответствующим документом контролирующей организации, в случаях невыполнения предписаний органов государственного экологического контроля, в том числе:

·  по осуществлению за счет Подрядчика восстановления (рекультивации) нарушенных компонентов окружающей среды;

·  по устранению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (развитие и активация экзогенных геологических последствий - оползни, сели и т.д.).

12.8. При нарушении Подрядчиком законодательства в области обращения с отходами производства и потребления (отсутствие паспортов опасных отходов, журнала учета движения отходов, документов подтверждающих удаление (вывоз, утилизацию, размещение) отходов производства и потребления, документов подтверждающих право работы лиц с отходами I-V класса опасности), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт выявленного нарушения, подтвержденный соответствующим документом контролирующей организации.
12.9. За неоднократное (более 2 раз) невыполнение рекомендаций Заказчика по устранению нарушений природоохранного законодательства РФ, выявленных в результате проведенного мониторинга, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

12.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных и принятых Заказчиком работ по настоящему Договору, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней) в размере 0,001% от неоплаченной суммы.

12.11. В случае расторжения Договора, возмещение расходов, понесенных Подрядчиком, осуществляется в пределах фактически выполненных, но не оплаченных работ.

12.12. Оплата финансовых санкций по Договору не освобождает Сторону от исполнения ими своих обязательств в полном объеме, предусмотренном настоящим Договором.

12.13. За нарушение сроков устранения дефектов в выполненных работах в течение Гарантийного периода Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости устранения дефектов за каждый день просрочки.

12.14. За нарушение сроков устранения недостатков скрытых работ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 0,3% от Цены договора за каждый день просрочки.

12.15. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения от Заказчика требования об уплате неустойки представить Заказчику копию платежного поручения, подтверждающего уплату неустойки. В случае неуплаты (просрочки оплаты) Подрядчиком неустойки Заказчик оставляет за собой право приостановить оплату за выполненные работы или зачесть сумму неустойки в счет оплаты выполненных работ.

12.16. Если уполномоченные органы государственной власти и/или местного самоуправления, и/или иные организации и любые третьи лица, имеющие необходимые полномочия и/или основания для  предъявления к Заказчику обращений о наложении/взыскании неустоек (штрафов, пеней)  и/или претензий, исков, связанных с причинением им вреда и/или возмещением причиненных им убытков, и/или предъявлением к Заказчику иных любых требований, вследствие которых у Заказчика возникнут или могут возникнуть убытки, вызванные по вине  Подрядчика и/или привлеченных им Субподрядчиков вследствие просрочки выполнения ими Работ и/или устранения недостатков, и/или некачественного выполнения Работ и/или выполнения Работ без соответствующих лицензий (иных необходимых разрешений), и/или нарушения нормативно-правовых требований и законодательных актов, Указов, Постановлений и т.д., действующих на территории Российской Федерации и Краснодарского края, и/или в связи ненадлежащим исполнением Подрядчиком иных обязательств по Договору, Заказчик незамедлительно предъявит такие обращения, претензии, иски, требования к Подрядчику, а Подрядчик обязуется не позднее 5 (пяти) дней с момента получения письменного требования Заказчика, оплатить/возместить Заказчику в полном объеме причиненные в связи с этим документально-подтвержденные убытки, в том числе, выставленные ему или оплаченные им штрафы, пени, и оперативно принять меры для исправления и устранения, возникших нарушений/недостатков, а также принять меры для недопущения подобных инцидентов впоследствии, в противном случае, Заказчик вправе удержать их из денежных средств, причитающихся Подрядчику к выплате с предварительным уведомлением Подрядчика в письменном виде.

12.17. Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей природной среде.

12.18. В случае, если в результате действий (бездействия) Подрядчика или его Субподрядчиков будет причинен вред Заказчику, и (или) имуществу Заказчика, и(или) третьим лицам, и(или) имуществу таких лиц, Подрядчик обязуется возместить Заказчику и(или) третьим лицам ущерб и убытки в полном объеме, при этом Подрядчик возмещает  Заказчику все денежные средства, уплаченные  последним в качестве штрафных санкций третьим лицам, если основанием для возникновения штрафных санкций послужили виновные действия (бездействия) Подрядчика.
12.19. Стороны пришли к согласию, что Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать неустойки, предусмотренные настоящим Договором, из любых платежей, в том числе по разным Дополнительным Соглашениям, причитающихся Подрядчику в рамках настоящего Договора.

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
13.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение любого из своих обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары, стихийные бедствия, эпидемии/ болезнь (включая распространение вирусной инфекции, в том числе новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV)/ пандемия, издание нормативных правовых актов запретительного характера органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления, которые имеют прямое и непосредственное воздействие на обязательства, предусмотренные настоящим договором, а именно запрещают исполнение или вводят (создают) условия, при которых исполнение становится невозможным.

При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на время действия таких обстоятельств. 

13.2.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана не позднее 7 (семи) календарных дней с момента наступления и прекращения вышеуказанных обстоятельств уведомить другую Сторону об их наступлении и прекращении.

13.3.
Стороны обязаны продолжать исполнение всех своих обязательств, не затронутых действием обстоятельств непреодолимой силы.
13.4. Надлежащим доказательством наступления и периода действия обстоятельств непреодолимой силы будут служить свидетельства (справки), выдаваемые уполномоченными государственными органами (организациями) государства, на территории которого имело место обстоятельство непреодолимой силы.

13.5. Если следствия, вызванные этими обстоятельствами, будут длиться более 3 (Трех) месяцев, то Подрядчик и Заказчик встретятся, чтобы обсудить, какие меры следует принять, однако, если в течение следующих 2 (Двух) месяцев Стороны не смогут договориться, тогда каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор, направив другой Стороне уведомление о расторжении Договора за 10 (Десять) дней до его расторжения.

13.6. Если Подрядчик задержит выполнение Работ в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы, то продление сроков в связи с такой задержкой будут определяться Заказчиком.

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ


14.1. Стороны обязуются сохранять в тайне конфиденциальную информацию, полученную друг от друга в рамках настоящего договора, и обязуются не раскрывать и не передавать ее любым третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена законодательством Российской Федерации или судебным решением. Под конфиденциальной информацией понимаются любые сведения (сообщения, данные), составляющие коммерческую тайну, персональные данные и иные конфиденциальные сведения, за исключением общедоступных сведений, доступ к которым не может быть ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.2. При передаче конфиденциальной информации в рамках настоящего договора передающей Стороной должно быть обозначено наличие конфиденциальности в сведениях.

14.3. Конфиденциальная информация, запрашиваемая уполномоченными на то органами государственной власти, иными государственными органами или органами местного самоуправления может быть передана указанным органам только, когда обязанность по ее предоставлению установлена законом, и при условии, что поступивший запрос оформлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.


14.4. Сторона до предоставления конфиденциальной информации органам государственной власти, иным государственным органам или органам местного самоуправления обязана уведомить другую Сторону о поступлении к ней соответствующего запроса. Уведомление о получении запроса должно быть представлено в письменном виде с приложением копии запроса органа государственной власти, иного государственного органа или органами местного самоуправления о предоставлении конфиденциальной информации.


14.5. Стороны обязуются сообщать друг другу о допущенном Сторонами либо ставшем известным Сторонами фактах разглашения, либо угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании конфиденциальной информации третьими лицами в течение 3 рабочих дней с момента, когда им стало известно об указанных фактах.


14.6. В случае разглашения конфиденциальной информации одной из Сторон без получения письменного согласия на такое разглашение другой Стороны или утраты конфиденциальной информации, Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в полном объеме.


14.7. Передача конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.


14.8. Стороны самостоятельно обеспечивают защиту этих сведений в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

15. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР
15.1. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

16.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии составляет не более 5 (пяти) рабочих дней с момента ее получения Стороной. 
16.2. При невозможности разрешить возникший между Сторонами спор в соответствии с пунктом 16.1 Договора, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.
16.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу (заключение специалиста) несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой (заключением специалиста) установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками (в этих случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну).

17. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

17.1 Заказчик вправе в любое время в течение действия Договора в одностороннем порядке отказаться от Договора и потребовать возмещения причиненных убытков в следующих случаях:

– задержки Подрядчиком начала выполнения работ более, чем на 10 (десять) календарных дней после заключения Договора по причинам, не зависящим от Заказчика;

– нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ (в том числе промежуточных, установленных Графиком выполнения Работ), предусмотренных условиями настоящего Договора; 

– несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ;

– если Подрядчик не устранил недостатки результата Работ в установленный Заказчиком разумный срок либо они являются существенными и неустранимыми;

– в иных случаях, предусмотренных Договором или законодательством РФ.
17.2. Заказчик имеет право приостановить осуществление работ по Договору, а также расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях причинения вреда (ущерба) окружающей среде, растительному и животному миру, водным биологическим ресурсам и систематического (более 2 раз) невыполнения предписаний в рамках государственного экологического контроля по устранению нарушений природоохранного законодательства РФ, а также рекомендаций Заказчика по устранению природоохранных нарушений, выявленных в результате проведенного мониторинга при производстве работ.

17.3. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора по причинам, не связанным с нарушением обязательств Подрядчиком, оплатив Подрядчику фактически выполненные работы.

17.4. В случае, если в результате действий (бездействий) Подрядчика, Заказчику будет нанесен ущерб, Заказчик вправе удерживать в зоне производства работ имущество Подрядчика до полного погашения задолженности. В противном случае имущество будет зачтено в счет долга.

17.5. При досрочном расторжении Договора до его завершения по инициативе Подрядчика, последний обязан бесспорном порядке в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предъявления такого требования Заказчиком возвратить полученную от Заказчика и не зачтенную сумму аванса за невыполненные объемы Работ и уплатить проценты за пользование денежными  средствами Заказчика в размере 0,5% от не зачтенной суммы аванса за каждый день просрочки за период с момента списания денежных средств по уплате аванса с расчетного счета Заказчика  до даты ее фактического возврата.

17.6. В случае наступления любого из вышеперечисленных событий (п.17.1.), Заказчик вправе отказаться от исполнения и расторгнуть Договор предварительно уведомив Подрядчика за 5 (Пять) календарных дней до его расторжения, и потребовать от Подрядчика исполнения обязательства по сдаче надлежащим образом выполненных Работ, до получения уведомления Заказчика в порядке, предусмотренном Договором. При этом Подрядчик должен немедленно передать Заказчику всю документацию, подготовленную им самим или переданную ему Заказчиком.  Заказчик сохраняет свои права и полномочия по взысканию любых сумм по Договору.

17.7. При досрочном расторжении Договора в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным п.17.1-17.2. Договора, Подрядчик не освобождается от ответственности по уплате неустоек и штрафных санкций, предусмотренных Договором. 

18. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
18.1. За исключением случаев, оговоренных в Договоре, Подрядчик не вправе уступать свои права и обязательства по Договору третьему лицу без письменного согласия Заказчика.  В случае переуступки прав и обязанностей по Договору третьему лицу без согласия Заказчика, последний вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафной неустойки в размере 30% (тридцать процентов) от Цены Договора. 

 18.2. Любое уведомление по данному договору передается в письменной форме в виде факсимильного сообщения, по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу, указанным в разделе 19 Договора; уведомление считается переданным в день получения факсимильного сообщения, электронного письма или даты вручения почтового уведомления после отправления письма по почте. Факсимильные копии Договора и приложений, дополнений к нему имеют силу оригинала при наличии подписи и печати на них. При этом оригинальные экземпляры пересылаются Сторонами друг другу по почте в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания соответствующего документа.
18.3. В случае изменения места нахождения, наименования или банковских реквизитов, адреса электронной почты, организационно-правовой формы  в течение действия настоящего Договора, Стороны обязаны в трехдневный срок уведомить об этом друг друга. Об изменении реквизитов Стороны подписывают Дополнительное соглашение. В случае, если Заказчик исполнил свои обязательства с использованием недействительных реквизитов в связи с ненадлежащим и несвоевременным подписанием Сторонами Дополнительного соглашения об изменении реквизитов Подрядчика, такие обязательства признаются выполненными Заказчиком надлежащим образом. Подрядчик не вправе предъявить Заказчику какие-либо требования, причиной возникновения которых явилось несвоевременное информирование Подрядчиком о произошедших изменениях и несвоевременное подписание Дополнительного соглашения.
18.4. При выполнении условий Договора Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

18.5. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному для каждой Стороны.

18.6. Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и скрепления печатями Сторон, и действует до полного исполнения обязательств обеими Сторонами по Договору.
18.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 
18.8. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются следующие приложения:

– приложение №1 ( Техническое задание;
– приложение №2 – Локально-сметный расчет;
– приложение №3 – Акт о завершении работ по Договору (Форма);
– приложение №4 – Акт об исполнении обязательств по Договору (Форма).
19. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	АО «Сочи-Парк»

Юр. адрес (для оформления документов, актов выполненных работ, ТОРГ-12, счет-фактур): 354340, Краснодарский край, ф.т. Сириус, пгт. Сириус, ул. Чемпионов, дом № 3, офис 230
Почтовый адрес (для корреспонденции): 

354349, Почтовое отделение №349, а/я 11 
пгт. Сириус, Таврическая ул. 5
ОГРН 1062310038944

ИНН 2310119472, КПП 232001001

р/с 40702810723913421644

в ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" г. Москва

к/с 30101810500000000060

БИК 044525060

e-mail: info@sochi-park.ru

	


	Генеральный директор
__________________/Л.А. Кузнецова/

м.п.
	______________/_______________/

м.п.



Приложение №1

к Договору №_________ от «__» ___ 2022г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение ремонтно-строительных работ в помещении «Петровского зала» ГК «Богатырь»

	1
	Наименование объекта
	  ГК «Богатырь» 

	2
	Географическое положение объекта
	   РФ, Краснодарский край, г. Сочи, федеральная территория Сириус, поселок городского типа Сириус, Олимпийский проспект, 21

	3
	Сведения о Заказчике
	   Акционерное общество «Сочи-Парк» (АО «Сочи-Парк»)

Юридический адрес: 354340, Краснодарский край, ф.т. Сириус, пгт. Сириус, ул. Чемпионов, дом № 3, офис 230

Почтовый адрес: 354349, Краснодарский край, ф.т. Сириус, пгт. Сириус, почтовое отделение № 349, а/я 11

	4
	Исходные данные
	1. Техническое задание.

2. Ведомость объемов работ.

3. Чертежи.

4. Локально сметный расчёт

	5
	Требования к организации
	1. Наличие ресурсных возможностей (финансовые, материально – технические, производственные, трудовые).

2. Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора.

3. Обеспечить способность проведения необходимого комплекса работ в требуемые сроки и с должным качеством.

4. Организация не должна находиться в процессе ликвидации, банкротства и на ее имущество не должен быть наложен арест. 

5. Контрагент, должен иметь опыт выполнения аналогичных видов работ (копия договора, актов приемки выполненных работ).

6. Вести, с момента начала работ и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке общие и специальные журналы учета выполнения работ при строительстве, вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 "Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004", утвержденного приказом Минрегиона России от 24.12.2019 г. N 861/пр.

	6
	Основание для выполнения работ
	Договор подряда

	7
	Вид строительства
	Ремонтные работы

	8
	Основные показатели и виды работ 
	1. Работы выполнить в полном объеме согласно предоставленной ведомости объемов работ, сметной и рабочей документации.

2. Перед началом производства работ, Подрядчик направляет Заказчику на согласование и утверждение график производства работ (ГПР).

3. Демонтажные работы:

-разборка плинтусов;

-разборка покрытий полов;

-снятие наличников;

- разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков;

-отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков;

-демонтаж элементов систем вентиляции, кондиционирования;

-демонтаж системы освещения, электроснабжения;

-демонтаж: выключателей, розеток;

-демонтаж электрического шкафа на 48 модулей

4. Электромонтажные работы вести в соответствии с требованиями ПУЭ, ГОСТ и СП 76.13330.2016. Электропроводка в помещениях прокладывается в ПВХ трубах. Соединение проводов в распаечной коробке выполнить пайкой, сваркой или опрессовкой.

-монтаж светильников;

-монтаж розеток и выключателей.

5. Отделочные работы выполнять в соответствии с СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1):

- устройство стяжки пола под укладку ковралина;

-укладка ковралина;

-Монтаж плинтусов по периметру помещения;

-точечный ремонт отделки стен;

-оклейка стен стеклохолстом;

-шпаклевание стен под окраску;

-окраска стен в два слоя;

-монтаж потолочных конструкций из ГВЛ;

-шпаклевание потолочных конструкций из ГВЛ;

-окраска потолка и стен в 2 слоя;

-монтаж системы освещения;

-монтаж элементов системы вентиляции и кондиционирования;

-монтаж карнизов

6. Пуско-наладочные работы:

- лабораторные испытания изоляции;

	9
	Требования к используемым материалам
	Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий и должно быть подтверждено соответствующими документами - сертификатами качества. 

Материалы использовать в соответствии со сметной документацией.

Закупка материалов производится только после согласования ведомости о стоимости материалов и предоставления сертификатов качества Заказчику.

	10
	Гарантийные обязательства
	Гарантийный срок на выполненные работы определяется договором и должен быть не менее 24 месяца с момента подписания сторонами Актов приемки выполненных работ.

Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, иные недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения данных дефектов.

	11
	Требования к безопасности при проведении работ
	Соблюдение требований охраны труда, электробезопасности, 

правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и правил, действующих на территории РФ.

	12
	Требования к составу и ведению Исполнительной документации


	Исполнительная документация предоставляется согласно «РД-11-02-2006 - Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 N 11282.

	13
	Порядок ведения, контроль и приемка работ и оплаты
	Готовность и приемка скрытых работ, ответственных конструкций, испытаний и опробования оборудования, систем и устройств, приемки инженерных систем подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком соответствующих актов.

В случае необходимости производства дополнительных работ (выявленных в ходе выполнения работ) и/или увеличения объема работ, связанных с изменениями в проектной документации - до начала их выполнения незамедлительно письменно уведомить Заказчика о такой необходимости и представить соответствующее обоснование. Дополнительные работы, выполненные без письменного согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

Осуществлять в процессе производства работ систематическую, а по завершению работ - окончательную уборку места производства работ на строительной площадке. Убирать мусор в местах производства работ и складировать его в местах, определенных Заказчиком.

В недельный срок со дня подписания Акта об окончательной приемке работ по Договору Подрядчик обязан вывезти за его пределы принадлежащую ему дорожно-строительную технику и оборудование, транспортные средства, строительные материалы, изделия и конструкции, демонтировать и вывезти возведенные им временные здания и сооружения, утилизировать строительный мусор.

Исполнитель сдает заказчику 2 экземпляра исполнительной документации и один экземпляр на электронном носителе в редактируемом формате DWG, DOC. 

	14
	Сроки и этапность выполнения работ
	Срок выполнения работ 30 календарных дней с момента получения аванса.

До начала авансирования предоставить поэтапный график выполнения работ с привязкой по разделам рабочей документации.

	15
	Особые условия
	Сейсмичность 9 баллов

	16
	Приложение
	1. Ведомость объемов работ (Приложение №1)

2. Положение о порядке обеспечения безопасного выполнения подрядных работ (Приложение №2)


ПОДПИСИ СТОРОН:
	Заказчик:

АО «Сочи-Парк»

Генеральный директор
______________________/Л.А. Кузнецова/ 
м. п.             
	Подрядчик:
 ___________________/_____________/ 
  м. п.              


Приложение № 1
к Техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Ссылки на чертежи

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Раздел 1. ПЕРЕГОВОРНАЯ

	Демонтажные работы

	1
	1
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0,5
	 

	2
	2
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (ковролин)
	100 м2 покрытия
	1,17
	 

	3
	3
	Снятие наличников
	100 м наличников
	0,11
	 

	4
	4
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков
	100 м2 облицовки
	0,248
	 

	5
	5
	Разборка перегородок из ГВЛ (применительно)
	100 м2
	0,02
	 

	6
	6
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков
	100 м2
	2,53
	 

	7
	7
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	4,544
	 

	8
	8
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: материалов рулонно-кровельных (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.)
	1 т груза
	0,2808
	 

	9
	9
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	4,824
	 

	10
	10
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 200 км I класс груза
	1 т груза
	4,824
	 

	11
	11
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
	1 т груза
	4,824
	 

	12
	12
	Смена жалюзийных решеток (демонтаж и последующий монтаж вентиляционных решеток)
	100 жалюзийных решеток
	0,03
	 

	13
	13
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт.
	0,21
	 

	14
	14
	Демонтаж: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0,31
	 

	15
	15
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (ДЕМОНТАЖ электр. шкафа на 48 модулей)
	1 шт.
	1
	 

	Общестроительные работы ПОТОЛОКИ

	16
	16
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)
	100 м2 потолка
	0,248
	 

	17
	17
	Гипсоволокнистый лист влагостойкий Knauf, прямая кромка, 2500х1200х12,5 мм
	м2
	27,28
	 

	18
	18
	Арт. 12903274
Тяга подвеса 500 мм
	шт
	20
	 

	19
	19
	Установка люков герметических
	1 шт.
	1
	 

	20
	20
	Люк потолочный под покраску 500х500
	шт
	1
	 

	21
	21
	Светильник в подвесных потолках (ранее демонтированные)
	100 шт.
	0,31
	 

	22
	22
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,24
	 

	23
	23
	Грунтовка Ceresit СТ-17 глуб.проник. 5л
	л
	12,4
	 

	24
	24
	Шпаклевка полимерная KNAUF POLYMER FINISH 20 кг (2 слоя)
	кг
	892,8
	 

	25
	25
	Лента бумажная для швов ГКЛ Курт Кнауф с армирующими волокнами 52 мм 25 м
	шт
	2
	 

	26
	26
	Краска водно-дисперсионная фасадная Dulux Professional Diamond белая основа BW 10 л
	л
	20,67
	 

	ПОЛЫ 117 м2

	27
	27
	Очистка поверхности щетками (от клея)
	1 м2 очищаемой поверхности
	117
	 

	28
	28
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	117
	 

	29
	29
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	1,17
	 

	30
	30
	Грунтовка Ceresit СТ-17 глуб.проник. 5л
	л
	23,4
	 

	31
	31
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,641
	 

	32
	32
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	-0,641
	 

	33
	33
	Наливной пол Форбо 915 Eurobond,  высокопрочный, 25кг
	кг
	1989
	 

	34
	34
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) под укладку ковровой плитки
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	1,17
	 

	35
	35
	Грунтовка Форбо 045 Eurobond, 10 кг
	кг
	17,55
	 

	36
	36
	Устройство покрытий: из готовых ковров на комнату на клее
	100 м2 покрытия
	1,17
	 

	37
	37
	Ковровая плитка Modulyss Willow 130, 500*500*7.8 мм ЦВЕТ СОГЛАСОВАТЬ С ЗАКАЗЧИКОМ
	м2
	128,7
	 

	38
	38
	Клей-фиксатор Forbo Eurocol 541 Eurofix Anti Slip, 10 кг
	кг
	17,55
	 

	39
	39
	Устройство плинтусов: деревянных
	100 м плинтуса
	0,5
	 

	40
	40
	Плинтус напольный ALPINE FLOOR МИНДАЛЬ ECO 11-06
	м
	50
	 

	41
	41
	Монтажный клей Момент Монтаж Суперсильный Прозрачный 280 г
	шт
	8
	 

	СТЕНЫ 129 м2

	42
	42
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С625) (примениетельно) для монтажа эл.щита
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,02
	 

	43
	43
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (Установка внутреннего эл.шкафа на 48 модулей)
	1 шт.
	1
	 

	44
	44
	БОКС НАСТЕННЫЙ ABB MISTRAL41 48М ПРОЗРАЧНАЯ ДВЕРЬ (С КЛЕММ) 1SPE007717F9995
	 
	1
	 

	45
	45
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	7
	 

	46
	46
	Автоматический выключатель DX3 1 фаза 16A 1М (Тип C) 6 kA
	шт
	6
	 

	47
	47
	Автоматический выключатель дифференциального тока Legrand DX3 16A Тип AC 30mA
	шт
	1
	 

	48
	48
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 50 см2
	100 м борозд
	0,4
	 

	49
	49
	Заделка штробы (применительно)
	100 п. м
	0,4
	 

	50
	50
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
	100 м
	3,3
	 

	51
	51
	Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой тяжелая серая
	м
	336,6
	 

	52
	52
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2
	100 м
	3,3
	 

	53
	53
	Кабель силовой ВВГнг(А) 3х2.5-0.660 плоский
	м
	300
	 

	54
	54
	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 5х2.5 (N. PE) -0.660
	 
	30
	 

	55
	55
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (монтаж подрозетников)
	100 шт.
	0,18
	 

	56
	56
	Коробка установочная для полых стен 65x45 DIY
	 
	18
	 

	57
	57
	Очистка поверхности щетками (очистка стен от шпаклевки до 20% от площади)
	1 м2 очищаемой поверхности
	15,88
	 

	58
	58
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	1,29
	 

	59
	59
	Грунтовка Ceresit СТ-17 глуб.проник. 5л
	л
	12,9
	 

	60
	60
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности (применительно) наклейка стеклохолста
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	1,29
	 

	61
	61
	Стеклохолст малярный (1 м х 50 м; 25 г/м2; 50 м2) KLEO LINEN
	м2
	145,77
	 

	62
	62
	Клей для стеклохолста Боларс FiberFix, 5 кг
	кг
	15,88
	 

	63
	63
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	1,29
	 

	64
	64
	Грунтовка Ceresit СТ-17 глуб.проник. 5л
	л
	12,9
	 

	65
	65
	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,29
	 

	66
	66
	Шпатлевка универсальна Sheetrock SUPER FINISH (17 л) DANOGIPS 548254
	кг
	135,45
	 

	67
	67
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	1,29
	 

	68
	68
	Грунтовка Ceresit СТ-17 глуб.проник. 5л
	л
	12,9
	 

	69
	69
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,29
	 

	70
	70
	Краска акриловая Dulux Diamond Фасадная Гладкая влагостойкая моющаяся матовая белый 10 л (RAL 26YY71/098)
	л
	25,8
	 

	71
	71
	Установка штучных изделий
	100 шт. изделий
	0,01
	 

	72
	72
	Двухрядный профильный карниз Track-2
	м
	8,4
	 

	73
	73
	Установка и крепление наличников (ранее демонтированные)
	100 м коробок блоков
	0,11
	 

	74
	74
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,26
	 

	75
	75
	SE Unica New Бел Розетка с/з без шторок, с быстрозажимными клеммами, 16А, 250В
	шт
	26
	 

	76
	76
	Рамка 3 поста Schneider Electric UNICA STUDIO, белый, NU200618
	шт
	4
	 

	77
	77
	Артикул: NU200818
Рамка 4-постовая Unica Studio Schneider Electric белый NU200818
	шт
	1
	 

	78
	78
	Рамка 2 поста Schneider Electric UNICA STUDIO, белый, NU200418
	шт
	6
	 

	79
	79
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,06
	 

	80
	80
	Выключатель 1-клавишный Schneider Electric UNICA NEW, скрытый монтаж, бежевый, NU520144
	шт
	4
	 

	81
	81
	Выключатель проходной встраиваемый Schneider Electric Unica
	шт
	2
	 

	82
	82
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,05
	 

	83
	83
	NU542018 - UNICA NEW розетка компьютерная, RJ45, двойная, кат. 5е UTP, белый
	шт
	4
	 

	84
	84
	NU543018 - UNICA NEW розетка HDMI, белый
	шт
	1
	 

	85
	85
	Рамка 2 поста Schneider Electric UNICA STUDIO, белый, NU200418
	шт
	1
	 

	86
	86
	Коробка установочная для сплошных стен 65x60 DIY
	шт
	29
	 

	87
	87
	Кабель витая пара U/UTP кат.5e 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-GY-305 сер. 305м (м) Hyperline 42045
	шт
	3
	 


ПОДПИСИ СТОРОН:

	Заказчик:

АО «Сочи-Парк»

Генеральный директор

__________________/Л.А.  Кузнецова/ 
м. п.             
	Подрядчик:

________________ /____________/

м. п.               


Приложение № 3

к Договору №______________ от «__» _____________ 2023 г.

(ФОРМА)

Акт о завершении работ по Договору 
№_____ от «___» ________20__ г.

	г. Сочи
	«_____» _____________ 202_ г.


Акционерное общество «Сочи-Парк» (АО «Сочи-Парк»), в лице____________________________________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и
____________________________________________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с условиями Договора подряда № _________ от «____» _______20___г. (далее – «Договор»), подписали настоящий акт о завершении работ по Договору (далее – «Акт») о нижеследующем:

1. Подрядчик выполнил в полном объеме, а Заказчик принял работы на объекте: «_____________________________» расположенный по адресу: РФ, Краснодарский край, федеральная территория Сириус, Олимпийский пр-кт, д.21, ГК «Богатырь», д. 





.
2. Общая стоимость выполненных Видов Работ по актам выполненных работ составила: _____________ (_____________) рублей.

3. Стоимость без НДС _____________ руб.

НДС ______________ руб.

Всего с НДС _______________ руб.

4. Настоящий Акт вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

5. Акт составлен в ___ (_____) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: ___ (____) – для Заказчика и ___ (_____) – для Подрядчика.

6. Подписи сторон.
	Заказчик:

АО «Сочи-Парк»

_______________/_______________/
м.п.
	Подрядчик:

______________/ ________________ /

м.п.




ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
	                  ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:

АО «Сочи-Парк»

Генеральный директор

_______________/Л.А. Кузнецова/ 
м. п.            

Подрядчик:

____________________/__________ /
м. п.              

	


Приложение № 4

к Договору №_______ от «__» _____ 2022г.

(ФОРМА)

Акт об исполнении обязательств по Договору 

№_____ от «___» ________20__ г.

	г. Сочи
	«_____» _____________ 20___ г.


Акционерное общество «Сочи-Парк» (АО «Сочи-Парк»), в лице____________________________________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и
______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании__________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» в соответствии с условиями Договора подряда №____ от «___»____________ (далее – «Договор»),   подписали настоящий акт о выполнении Договора (далее – «Акт») о нижеследующем: 

1. По результатам исполнения обязательств по Договору Подрядчик в полном объеме выполнил Работы по Договору и передал их результаты Заказчику, а Заказчик принял и оплатил их стоимость в порядке и сроки, установленные Договором, что подтверждается Актом сверки взаимных расчетов сторон от «___» _____20__г. 

2. Все условия и обязательства Сторон Договора выполнены в полном объеме. 

3. Претензий и замечаний Стороны друг к другу не имеют.

4. Настоящий Акт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является основанием для закрытия Договора.

5. Акт составлен в ___ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: ___ – для Заказчика и ____ – для Подрядчика.

6. Подписи Сторон.

	Заказчик:

АО «Сочи-Парк»

______________/_____________/

м.п.
	Подрядчик:

_______________/ ___________/

м.п.




ФОРМА СОГЛАСОВАНА

	Заказчик:

АО «Сочи-Парк»

Генеральный директор

______________/ Л.А. Кузнецова/

м.п.
	Подрядчик
_________________/ _________/

м.п.
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