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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене покрытия кровли и ремонту помещения кассы «Богатырские гонки»: РФ, Краснодарский край, г. Сочи, федеральная территория Сириус, поселок городского типа Сириус, Олимпийский проспект, 21
	1
	Наименование объекта
	Выполнение работ по замене покрытия кровли и ремонту помещения кассы «Богатырские гонки»: РФ, Краснодарский край, г. Сочи, федеральная территория Сириус, поселок городского типа Сириус, Олимпийский проспект, 21

	2
	Географическое положение объекта
	РФ, Краснодарский край, г. Сочи, федеральная территория Сириус, поселок городского типа Сириус, Олимпийский проспект, 21

	3
	Сведения о Заказчике
	Акционерное общество «Сочи-Парк» (АО «Сочи-Парк»)

Юридический адрес: 354340, Краснодарский край, ф.т. Сириус, пгт. Сириус, ул. Чемпионов, дом № 3, офис 230
Почтовый адрес: 354349, Краснодарский край, ф.т. Сириус, пгт. Сириус, почтовое отделение № 349, а/я 11

	4
	Исходные данные
	1. Локальный сметный расчет (Приложение №1 к Договору).

2. Положение о порядке обеспечения безопасного выполнения подрядных работ (Приложение №2)

3. Инструкция о внутриобъектовом и пропускном режиме на объекте «Тематический парк» АО «Сочи-Парк» (Приложение №3).

4. Форма заявки на проход сотрудников (Приложение №3.1)

5. Схема организации дорожного движения транспортных средств на территории АО Сочи-Парк (Приложение №4)
6. Листы проекта АР


	5
	Основание для выполнения работ
	Договор подряда

	6
	Вид строительства
	Ремонтные работы

	7
	Основные показатели и виды работ 
	Ремонт кровли и помещения кассы:

- Демонтаж существующего покрытия кровли;
- Монтаж нового покрытия кровли согласно листам АР;
- Демонтажные работы;
- Устройство гидроизоляции пола и стен;
- Устройство электрического тёплого пола;
- Отделочные работы;

- Время проведения работ предварительно согласовать с заказчиком;
- Работы не должны влиять на операционную деятельность аттракциона;
- Работы по ремонту кровли должны быть выполнены в нерабочее время аттракциона с учетом демонтажа и монтажа.

	8
	Требования к используемым материалам
	Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий и должно быть подтверждено соответствующими документами - сертификатами качества.



	9
	Гарантийные обязательства
	Гарантийный срок на выполненные работы определяется договором и должен быть не менее 24 месяцев с момента подписания сторонами Актов приемки выполненных работ.

Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, иные недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения данных дефектов.

	10
	Требования к безопасности при проведении работ
	Соблюдение требований охраны труда, электробезопасности, 

правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и правил, действующих на территории РФ.

	11
	Порядок ведения, контроль и приемка работ и оплаты
	Готовность и приемка скрытых работ, ответственных конструкций, испытаний и опробования оборудования, систем и устройств, приемки инженерных систем подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком соответствующих актов.

В случае обнаружения в ходе работ в проектной документации (и/или рабочей документации) несоответствий требованиям ГОСТ, СНиП, регламентов, техническим условиям и иным техническим нормам, которые могут привести к ухудшению качества работ, причинения ущерба имуществу сторон и третьих лиц, незамедлительно в письменной форме уведомить об этом Заказчика.

В случае необходимости производства дополнительных работ (выявленных в ходе выполнения работ) и/или увеличения объема работ, связанных с изменениями в проектной документации - до начала их выполнения незамедлительно письменно уведомить Заказчика о такой необходимости и представить соответствующее обоснование. Дополнительные работы, выполненные без письменного согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

Осуществлять в процессе производства работ систематическую, а по завершению работ - окончательную уборку места производства работ на строительной площадке. Убирать мусор в местах производства работ и складировать его в местах, определенных Заказчиком.

В состав исполнительной документации необходимо включить:

Акты освидетельствования скрытых работ (при выполнении таковых);
Акты освидетельствования выполненных работ;
Схемы, содержащие фактические размеры и объемы фактически выполненных работ;
Документы, подтверждающие качество использованных материалов и качество выполненных работ; 

Журналы общих, огневых работ и другие специальные журналы.



	13
	Сроки и этапность выполнения работ
	Окончание работ – не позднее 45 календарных дней с момента оплаты аванса.
До начала производства работ предоставить поэтапный график выполнения работ и согласовать с Заказчиком отделочные материалы.

	15
	Приложение 
	1. Ведомость объемов работ (Приложение №1)

2. Положение о порядке обеспечения безопасного выполнения подрядных работ (Приложение №2)

2. Инструкция о внутриобъектовом и пропускном режиме на объекте «Тематический парк» АО «Сочи-Парк» (Приложение №3).

3. Форма заявки на проход сотрудников (Приложение №3.1)

4. Схема организации дорожного движения транспортных средств на территории АО Сочи-Парк (Приложение №4)
5. Листы проекта АР (Приложение №5)



