

ч.5 Техническая часть
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по устройству наружных и внутренних сетей для павильонов F&B ярмарки на территории АО "Сочи-Парк", расположенных в АО «Сочи-Парк», по адресу: РФ, Краснодарский край, пгт. Сириус, Олимпийский проспект, 21
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	Наименование объекта
	Выполнение работ по устройству наружных и внутренних сетей для павильонов F&B ярмарки на территории АО "Сочи-Парк", расположенных в АО «Сочи-Парк», по адресу: РФ, Краснодарский край, г.о. Сириус (ФТ «Сириус»), Олимпийский проспект, 21

	2
	Географическое положение объекта
	РФ, Краснодарский край, г.о. Сириус (ФТ «Сириус»), Олимпийский проспект, 21
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	Сведения о Заказчике
	      Акционерное общество «Сочи-Парк» (АО «Сочи-Парк»)
Юридический адрес: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Северная, дом 12, корпус 2, офис 313-2-3
Почтовый адрес: 354349, Краснодарский край, пгт. Сириус, Почтовое отделение №349, а/я 11
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	Исходные данные
	1. Ведомость объемов работ (Монтаж внутренних трубопроводов водоснабжения и водоотведения) – Приложение №1;
2. Ведомость объемов работ (Кондиционирование павильон) – Приложение №2;
3. Ведомость объемов работ (Электромонтажные работы) – Приложение №3;
4. Положение о порядке обеспечения безопасного выполнения подрядных работ - Приложение №4;
5. Инструкция о внутриобъектовом и пропускном режиме на объекте «Тематический парк» АО «Сочи-Парк» - Приложение №5;
6. Форма заявки на проход сотрудников - Приложение №6;
7. Схема организации дорожного движения транспортных средств на территории АО Сочи-Парк - Приложение №7.
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	Основание для выполнения работ
	Договор подряда
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	Вид строительства
	Монтажные работы
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	Основные показатели и виды работ 
	Электромонтажные работы:
- Прокладка КЛ 0,4 кВ открытым способом в гофре;
- Монтаж и расключение электрощитов, установка счетчиков;
- Внутренняя разводка кабеля в павильонах, монтаж розеток, выключателей, светильников;
- монтаж гирлянды Бел-лайт;
- монтаж потолочных обогревателей.

Вентиляция и кондиционирование павильонов:
- Установка и подключение вентиляционных зонтов, вентиляторов, фильтров, кондиционеров;
- Прокладка воздуховодов.

Внутренние трубопроводы водоснабжения и водоотведения павильонов:
- Прокладка трубопроводов водоснабжения и водоотведения д.110мм, д.50 мм, врезка в действующие сети и гидравлические испытания;
- установка моек, смесителей, 
- монтаж жироуловителей.

Количество материалов является предварительным. Необходимо уточнить по факту монтажа на площадке.  

Время проведения работ предварительно согласовать с Заказчиком.
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	Требования к используемым материалам
	Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий и должно быть подтверждено соответствующими документами - сертификатами качества.
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	Гарантийные обязательства
	Гарантийный срок на выполненные работы определяется договором и должен быть не менее 24 месяцев с момента подписания сторонами Актов приемки выполненных работ.
Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, иные недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения данных дефектов.
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	Требования к безопасности при проведении работ
	Соблюдение требований охраны труда, электробезопасности, 
правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и правил, действующих на территории РФ.
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	Порядок ведения, контроль и приемка работ и оплаты
	Готовность и приемка скрытых работ, ответственных конструкций, испытаний и опробования оборудования, систем и устройств, приемки инженерных систем подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком соответствующих актов.
В случае обнаружения в ходе работ в проектной документации (и/или рабочей документации) несоответствий требованиям ГОСТ, СНиП, регламентов, техническим условиям и иным техническим нормам, которые могут привести к ухудшению качества работ, причинения ущерба имуществу сторон и третьих лиц, незамедлительно в письменной форме уведомить об этом Заказчика.
В случае необходимости производства дополнительных работ (выявленных в ходе выполнения работ) и/или увеличения объема работ, связанных с изменениями в проектной документации - до начала их выполнения незамедлительно письменно уведомить Заказчика о такой необходимости и представить соответствующее обоснование. Дополнительные работы, выполненные без письменного согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.
Осуществлять в процессе производства работ систематическую, а по завершению работ - окончательную уборку места производства работ на строительной площадке. Убирать мусор в местах производства работ и складировать его в местах, определенных Заказчиком.
Исполнитель сдает заказчику 3 экземпляра исполнительной документации и один экземпляр на электронном носителе в редактируемом формате DWG, DOC.       
Исполнительная документация предоставляется согласно «РД-11-02-2006 - Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 N 11282.
В состав исполнительной документации необходимо включить:
Акты освидетельствования скрытых работ (при выполнении таковых)
Акты освидетельствования выполненных работ
Сертификаты, паспорта и иные документы, подтверждающие безопасность и качество использованных материалов
Испытания лаборатории и иные документы, подтверждающие качество примененных материалов
Схемы, содержащие размеры и объемы фактически выполненных работ
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	Сроки и этапность выполнения работ
	Окончание работ – не позднее 30.03.2023 г.
До начала производства работ предоставить поэтапный график выполнения работ.
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	Особые условия строительства
	Фоновая сейсмическая интенсивность участка в баллах шкалы MSK-64 согласно СНиП II-7-81 и СНКК 22-301-2000г по карте ОСР-97 для данной территории оценивается в 8 баллов (карта А). С учетом грунтов III категории – сейсмичность принять 9 баллов.
Подрядчик осведомлен о том, что работы будут производиться на территории действующего предприятия АО «Сочи-Парк» без прерывания его деятельности, а также деятельности ГК «Богатырь» и арендаторов АО «Сочи-Парк».
Проживание сотрудников Подрядчика запрещено на территории строительной площадки.
Сейсмичность 9 баллов.
Доступ сотрудников на территорию АО «Сочи-Парк», а также на транспортное средство оформляется в соответствии с регламентами АО «Сочи-Парк» 
 Передвижение механизмов и транспорта к строительной площадке и по территории АО «Сочи-Парк» должно осуществляться в соответствии с схемой организации дорожного движения транспортных средств на территории АО Сочи-Парк.
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	Приложение 
	Ведомость объемов работ (Монтаж внутренних трубопроводов водоснабжения и водоотведения) – Приложение №1;
Ведомость объемов работ (Кондиционирование павильон) – Приложение №2;
Ведомость объемов работ (Электромонтажные работы) – Приложение №3;
[bookmark: _GoBack]Положение о порядке обеспечения безопасного выполнения подрядных работ - Приложение №4 (передается Подрядчику на электронном носителе / посредством эл. почты);
Инструкция о внутриобъектовом и пропускном режиме на объекте «Тематический парк» АО «Сочи-Парк» - Приложение №5 (передается Подрядчику на электронном носителе / посредством эл. почты);
Форма заявки на проход сотрудников - Приложение №6 (передается Подрядчику на электронном носителе / посредством эл. почты);
Схема организации дорожного движения транспортных средств на территории АО Сочи-Парк - Приложение №7 (передается Подрядчику на электронном носителе / посредством эл. почты).
      Подрядчик подтверждает, что указанные в настоящем пункте приложения, предоставлены Заказчиком Подрядчику в электронном виде. Подрядчик подтверждает, что он ознакомлен с предоставленными Заказчиком в электронном виде документами и гарантирует их соблюдение







