[bookmark: _Hlk511899277]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
На изготовление и монтаж декораций: «Щиты», «Опорные колонны ограждения» для аттракциона «Буян»

	1
	Наименование объекта
	Аттракцион «Буян»

	2
	Географическое положение объекта
	РФ, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, Имеретинская низменность

	3
	Сведения о Заказчике
	Дирекция техническое эксплуатации
Акционерное общество «Сочи-Парк» (АО «Сочи-Парк»)
Юридический адрес: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Северная (Центральный район), дом №12, корпус 2, офис313/2-3.
Почтовый адрес: 354349, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, Почтовое отделение №349, а/я 11

	4
	Исходные данные
	1. Эскизный проект декоративных элементов (Приложение №1).

	5
	Основание для выполнения работ
	Договор подряда.
Техническое задание АО «Сочи-Парк».

	6
	Требования к организации
	1. Наличие необходимых профессиональных знаний, опыта и репутации (отзывы, благодарственные письма, грамоты и т.д.);
2. Наличие ресурсных возможностей (финансовые, материально – технические, производственные, трудовые);
3. Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;
4. Обеспечить способность проведения необходимого комплекса работ в требуемые сроки и с должным качеством;
5. Организация не должна находиться в процессе ликвидации, банкротства и на ее имущество не должен быть наложен арест. 
6. Наличие опыта выполнения аналогичных работ.
7. При выполнении работ соблюдать на площадке требования действующего законодательства по охране труда и окружающей среды, промышленной безопасности и правил противопожарного режима. Производить уборку рабочей площадки от своих строительных отходов и их вывоз с объекта.
8. При ограждении мест производства работ устанавливать в обязательном порядке дорожные знаки по согласованной с Заказчиком схеме ограждения мест производства работ в соответствии с требованиями ВСН 37-84 и «Методических рекомендаций по организации движения и ограждения мест производства работ» а также обеспечить сохранность объекта и безопасность дорожного движения на объекте в течение всего периода производства работ и нести гражданско-правовую и иную ответственность за вред, причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением данного обязательства заказчик   и третьим лицам.
9. Осуществить установку предупреждающих и информационных щитов с указанием наименования своей организации, юридического адреса и контактных телефонов.
10. Представить заказчику Приказы о назначении ответственных за безопасное производство работ на Объекте.
11. До начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список автотранспорта (марка, модель и государственный номер автотранспорта), осуществляющего доставку материалов Подрядчика на объект, вывоз мусора.
12. Все работы выполнять исправным инструментом и оборудованием, прошедшим поверку.
13. В случае возникновения необходимости выполнения отдельных видов и объемов работ, не предусмотренных в данном техническом задании, но которые являются необходимым требованием для получения результата выполненных работ, Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению всех данных требований своими силами и за свой счет.
14. Сотрудники подрядной организации должны иметь отличительную форменную одежду.
15. Работы, связанные с наличием шумов при их проведении (демонтажные, монтажные работы с использованием ударного и режущего электроинструмента) производятся вовремя согласованное с Заказчиком.
16. В недельный срок со дня подписания Акта об окончательной приемке работ по Договору вывезти за его пределы принадлежащую ему дорожно-строительную технику и оборудование, транспортные средства, строительные материалы, изделия и конструкции, демонтировать и вывезти возведенные им временные здания и сооружения, утилизировать строительный мусор.
17. Вести, с момента начала работ и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке общие и специальные журналы учета выполнения работ при строительстве согласно РД-11-05-2007, утвержденным приказом Ростехнадзора от 12.01.07г. №7, вести исполнительную документацию согласно РД-11-02-2006, утвержденный приказом Ростехнадзора от 26.12.06г. №1128. По окончанию работ на Объекте передать заказчику   общие, специальные журналы, исполнительную документацию в 3-х экземплярах, в том числе справку о выполнении технических условий от организации, эксплуатирующих коммуникации.

	7
	Основные показатели и виды работ 
	1. До начала производства работ согласовать с Заказчиком разработанные конструктивные решения «декоративных элементов», фундамента, а также предоставить на согласование проект производства работ и технологические карты на все виды производимых работ и материалов.
2. Необходимо производство 16 щитов и 83 опорных колонн, указанных в эскизном проекте. 
3. Основной материал - пенопласт марки ППС-13. Необходимая форма изделий воспроизводится на станке по резке пенополистирола с числовым программным управлением, далее вручную, придается форма изделия (текстура дерево) с использованием необходимых инструментов. После получения необходимой формы изделие покрывается стеклопластиком (толщиной 3-5 мм), грунтуется и раскрашивается в соответствии с предоставленной Заказчиком визуализацией и покрываются закрепляющим лаком.
4. Основной материал – бетон, профильная труба (100 мм), катанка (6 мм), канат (диаметр 20 мм). Изготовление металлического каркаса (кольца крепятся к катанке) и обвязка сеткой по периметру. Необходимая форма изделия воспроизводится из бетона вручную (текстура дерева), с использованием необходимых инструментов. После получения требуемой формы изделия раскрашиваются в соответствии с предоставленной Заказчиком визуализацией и покрываются закрепляющим лаком.
Крепление на существующий металлический каркас. 
Сетка заградительная (материал полиамид, цвет белый). Размер ячеек 5 см х 5 см. Крепление опор на существующий металлический каркас.
5. Выполнить комплекс монтажных работ по возведению декоративных элементов в соответствии с проектной документацией. 
6. Перед производством художественной росписи Подрядчик, согласно исходной документации, создает цветовую карту с пробными выкрасами для согласования с Заказчиком и утверждение цветов в производство работ.
7. Выполнить художественную роспись декоративных элементов в соответствии с исходной документацией. 
8. По завершению работ по художественной росписи декоративных элементов покрыть конструкции закрепляющим лаком (средством);
9. После завершения работ согласно техническому заданию предоставить на подписание акт выполненных работ с комплектом подписанной исполнительной документацией.
         После завершения всего комплекса работ согласно техническому заданию выполнить вывоз и утилизацию строительного мусора, произвести уборку и передать строительную площадку Заказчику по акту.

	8
	Требования к используемым материалам
	Применяемые материалы и продукция должны быть новыми, пригодными к использованию.
Качество применяемых материалов должно соответствовать проектной документации, требованиям государственных стандартов и технических условий и должно быть подтверждено соответствующими документами - сертификатами качества.
Применяемые материалы должны обладать высокой степенью устойчивости к атмосферным явлениям и солнечному свету, а также быть вандалостойкими.
Все применяемые при производстве работ материалы перед закупкой согласовываются с Заказчиком.

	9
	Гарантийные обязательства
	Гарантийный срок на выполненные работы, технологию производства работ, применяемые материалы определяется договором и должен быть не менее 36 месяцев с момента подписания сторонами Актов приемки выполненных работ.
Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, иные недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения данных дефектов.

	10
	Требования к безопасности при проведении работ
	1. Соблюдение требований охраны труда, электробезопасности, 
правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и правил, действующих на территории РФ. 
2. Работники должны быть снабжены средствами индивидуальной защиты (СИЗ): касками, спецодеждой и обувью, рукавицами, средствами обеспечения страховки (защиты от падения), средствами защиты, соответствующими выполняемому заданию (щитки для защиты глаз и т.п.);
3. Средства защиты от падения должны иметь документы, подтверждающие их прочностные свойства и условия применения (сертификаты качества, технические паспорта, соответствие стандартам ГОСТ, EN, ISO, акты испытаний и т.п.);
4. Используемые страховочные пояса и индивидуальные страховочные системы должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов.
Неиспользуемое снаряжение и устройства должны подвергаться регулярному контролю, осуществляемому компетентным лицом, о чем должна быть сделана соответствующая запись.

	11
	Порядок ведения, контроль и приемка работ и оплаты
	С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журналы производства работ (общий и специальные).
Готовность и приемка скрытых работ, испытаний и опробования оборудования, систем и устройств, приемки инженерных систем подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком соответствующих актов.
В случае обнаружения в ходе работ в проектной документации (и/или рабочей документации) несоответствий требованиям ГОСТ, СНиП, регламентов, техническим условиям и иным техническим нормам, которые могут привести к ухудшению качества работ, причинения ущерба имуществу сторон и третьих лиц, незамедлительно в письменной форме уведомить об этом Заказчика.
В случае необходимости производства дополнительных работ (выявленных в ходе выполнения работ) и/или увеличения объема работ, связанных с изменениями в проектной документации - до начала их выполнения незамедлительно письменно уведомить Заказчика о такой необходимости и представить соответствующее обоснование. Дополнительные работы, выполненные без письменного согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.
Осуществлять в процессе производства работ систематическую, а по завершению работ - окончательную уборку места производства работ на строительной площадке. Убирать мусор в местах производства работ и складировать его в местах, определенных Заказчиком.
Заказчик обязуется производить оплату выполненных работ Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком следующих документов:
- акта приема – сдачи выполненных работ) при условии отсутствия обоснованного отказа от подписания Акта;
- исполнительная документация;
- счет-фактуры, оформленной в соответствии со ст. 169 НК РФ;
- отчет о стоимости выполненных работ;
Оплата Заказчиком выполненных работ осуществляется путем безналичного перечисления в российских рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. 

	12
	Сроки и этапность выполнения работ
	[bookmark: _Hlk8723723]Окончание работ – 60 рабочих дней с момента предоплаты.
[bookmark: _Hlk8723789]До начала производства работ предоставить поэтапный график выполнения работ.

	13
	Приложения
	1. Эскизный проект декоративных элементов.
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Чертеж конструкций, необходимых для изготовления 

	№ п/п
	Наименование
товара
	
Ед. изм.
	 Количество/ комплектность
	Технические, качественные и функциональные параметры товара и материала, потребительские свойства товара

	1
	2
	3
	4
	8

	1
	Щиты
	16
	шт.
	[image: ]


[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
Основной материал - пенопласт марки ППС-13. Необходимая форма изделий воспроизводится на станке по резке пенополистирола с числовым программным управлением, далее вручную, придается форма изделия (текстура дерево) с использованием необходимых инструментов. После получения необходимой формы изделие покрывается стеклопластиком (толщиной 3-5 мм), грунтуется и раскрашивается в соответствии с предоставленной Заказчиком визуализацией и покрываются закрепляющим лаком.

	2
	Опорные колонны
	83
	Шт.
	«Опорные колонны ограждения» 1150х320 мм - 83 штуки.
[image: ]
Основной материал – бетон, профильная труба (100 мм), катанка (6 мм), канат (диаметр 20 мм). Изготовление металлического каркаса (кольца крепятся к катанке) и обвязка сеткой по периметру. Необходимая форма изделия воспроизводится из бетона вручную (текстура дерева), с использованием необходимых инструментов. После получения требуемой формы изделия раскрашиваются в соответствии с предоставленной Заказчиком визуализацией и покрываются закрепляющим лаком.
Крепление на существующий металлический каркас. 
Сетка заградительная (материал полиамид, цвет белый). Размер ячеек 5 см х 5 см.
[image: ]



1. Место поставки: г. Сочи, Адлерский район, Олимпийский проспект, 21, Тематический парк «Сочи-Парк».
2. Доставка и монтаж осуществляется силами и за счет Поставщика.
3. Сроки поставки: 60 рабочих дней, после получения предоплаты.
4. Первый платёж 50% от общей стоимости Договора - не позднее 5 рабочих дней с момента подписания договора, окончательный платеж в размере 50% от общей стоимости Договора осуществляется Покупателем в течение 5 (пяти) рабочих дней, после получения Товара и подписания товарной накладной.
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