	
	
	

	
	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение ремонтно-строительных работ в помещения «Петровского зала» ГК «Богатырь»
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	Наименование объекта
	  ГК «Богатырь» 
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	Географическое положение объекта
	   РФ, Краснодарский край, г. Сочи, федеральная территория Сириус, поселок городского типа Сириус, Олимпийский проспект, 21
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	Сведения о Заказчике
	   Акционерное общество «Сочи-Парк» (АО «Сочи-Парк»)

Юридический адрес: 354340, Краснодарский край, ф.т. Сириус, пгт. Сириус, ул. Чемпионов, дом № 3, офис 230

Почтовый адрес: 354349, Краснодарский край, ф.т. Сириус, пгт. Сириус, почтовое отделение № 349, а/я 11
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	Исходные данные
	1. Техническое задание.

2. Ведомость объемов работ.

3. Чертежи.

4. Локально сметный расчёт

	5
	Требования к организации
	1. Наличие ресурсных возможностей (финансовые, материально – технические, производственные, трудовые).
2. Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора.
3. Обеспечить способность проведения необходимого комплекса работ в требуемые сроки и с должным качеством.
4. Организация не должна находиться в процессе ликвидации, банкротства и на ее имущество не должен быть наложен арест. 
5. Контрагент, должен иметь опыт выполнения аналогичных видов работ (копия договора, актов приемки выполненных работ).
6. Вести, с момента начала работ и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке общие и специальные журналы учета выполнения работ при строительстве, вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 "Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004", утвержденного приказом Минрегиона России от 24.12.2019 г. N 861/пр.

	6
	Основание для выполнения работ
	Договор подряда
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	Вид строительства
	Ремонтные работы
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	Основные показатели и виды работ 
	1. Работы выполнить в полном объеме согласно предоставленной ведомости объемов работ, сметной и рабочей документации.
2. Перед началом производства работ, Подрядчик направляет Заказчику на согласование и утверждение график производства работ (ГПР).

3. Демонтажные работы:

-разборка плинтусов;

-разборка покрытий полов;

-снятие наличников;

- разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков;

-отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков;

-демонтаж элементов систем вентиляции, кондиционирования;
-демонтаж системы освещения, электроснабжения;

-демонтаж: выключателей, розеток;

-демонтаж электрического шкафа на 48 модулей
4. Электромонтажные работы вести в соответствии с требованиями ПУЭ, ГОСТ и СП 76.13330.2016. Электропроводка в помещениях прокладывается в ПВХ трубах. Соединение проводов в распаечной коробке выполнить пайкой, сваркой или опрессовкой.
-монтаж светильников;

-монтаж розеток и выключателей.

5. Отделочные работы выполнять в соответствии с СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1):
- устройство стяжки пола под укладку ковралина;

-укладка ковралина;

-Монтаж плинтусов по периметру помещения;

-точечный ремонт отделки стен;

-оклейка стен стеклохолстом;

-шпаклевание стен под окраску;

-окраска стен в два слоя;

-монтаж потолочных конструкций из ГВЛ;

-шпаклевание потолочных конструкций из ГВЛ;

-окраска потолка и стен в 2 слоя;
-монтаж системы освещения;
-монтаж элементов системы вентиляции и кондиционирования;

-монтаж карнизов

6. Пуско-наладочные работы:

- лабораторные испытания изоляции;
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	Требования к используемым материалам
	Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий и должно быть подтверждено соответствующими документами - сертификатами качества. 
Материалы использовать в соответствии со сметной документацией.

Закупка материалов производится только после согласования ведомости о стоимости материалов и предоставления сертификатов качества Заказчику.
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	Гарантийные обязательства
	Гарантийный срок на выполненные работы определяется договором и должен быть не менее 24 месяца с момента подписания сторонами Актов приемки выполненных работ.

Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, иные недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения данных дефектов.
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	Требования к безопасности при проведении работ
	Соблюдение требований охраны труда, электробезопасности, 

правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и правил, действующих на территории РФ.
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	Требования к составу и ведению Исполнительной документации


	Исполнительная документация предоставляется согласно «РД-11-02-2006 - Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 N 11282.
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	Порядок ведения, контроль и приемка работ и оплаты
	Готовность и приемка скрытых работ, ответственных конструкций, испытаний и опробования оборудования, систем и устройств, приемки инженерных систем подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком соответствующих актов.

В случае необходимости производства дополнительных работ (выявленных в ходе выполнения работ) и/или увеличения объема работ, связанных с изменениями в проектной документации - до начала их выполнения незамедлительно письменно уведомить Заказчика о такой необходимости и представить соответствующее обоснование. Дополнительные работы, выполненные без письменного согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

Осуществлять в процессе производства работ систематическую, а по завершению работ - окончательную уборку места производства работ на строительной площадке. Убирать мусор в местах производства работ и складировать его в местах, определенных Заказчиком.
В недельный срок со дня подписания Акта об окончательной приемке работ по Договору Подрядчик обязан вывезти за его пределы принадлежащую ему дорожно-строительную технику и оборудование, транспортные средства, строительные материалы, изделия и конструкции, демонтировать и вывезти возведенные им временные здания и сооружения, утилизировать строительный мусор.

Исполнитель сдает заказчику 2 экземпляра исполнительной документации и один экземпляр на электронном носителе в редактируемом формате DWG, DOC. 
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	Сроки и этапность выполнения работ
	Срок выполнения работ 30 календарных дней с момента получения аванса.
До начала авансирования предоставить поэтапный график выполнения работ с привязкой по разделам рабочей документации.
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	Особые условия
	Сейсмичность 9 баллов
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	Приложение
	1. Ведомость объемов работ (Приложение №1)

2. Положение о порядке обеспечения безопасного выполнения подрядных работ (Приложение №2)

2. Инструкция о внутриобъектовом и пропускном режиме на объекте «Тематический парк» АО «Сочи-Парк» (Приложение №3).

3. Форма заявки на проход сотрудников (Приложение №3.1)

4. Схема организации дорожного движения транспортных средств на территории АО Сочи-Парк (Приложение №4)


